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Warszawa, dnia 9 listopada 2021 r.

Wykonawcy ubiegajacy sie
o uzyskanie zamoéwienia publicznego

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibg przy ul. Mokotowskiej 33/35, prowadzace
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1843 z p6zn. zm.)! w trybie
przetargu nieograniczonego na , Wykonanie robét budowlanych oraz wykonanie,
zainstalowanie i uruchomienie elementéw skladajgcych si¢ na Wystawe Stala Muzeum
Historii Polski oraz pozostalych powierzchni w Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przekazuje
ponizej tre$¢ otrzymanych pytan o wyjasnienie zapisow SIWZ wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami.

1006. Pytanie:
Czy jest mozliwos¢ zorganizowania dodatkowe]j wizji lokalnej na budowie i z kim si¢
ew. kontaktowa¢ w tej sprawie?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania ponownej wizji lokalnej na budowie.

1007. Pytanie:
Oferent zwraca si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy moze skroci¢ czas akceptacji Karty
Materiatowej z 14 na 7 dni. Na podstawie doswiadczenia Oferenta i przy tak krotkim
czasem na realizacj¢ zadania akceptacja 14-dniowa begdzie opodzniala realizacje
zadania z winy procedury a nie Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje SIWZ i wskazuje, ze uzgodnienie
1 zatwierdzenie przez Zamawiajacego Kart Materialowych nastapi w terminie do 14
Dni Roboczych od daty przekazania prawidlowo wypelnionej i kompletnej Karty
Materiatowe;j.

1008. Pytanie:
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbioréw czgsciowych elementow
wyposazenia poza terenem budowy Muzeum? Czyli czy mozliwy jest odbidr

! na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo

zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2020 z p6zn. zm.).
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1009.

1010.

1011.

np. mebli lub zabudéw jesli sg one gotowe, zdeponowane w magazynie, do ktérego
Zamawiajacy ma dostgp, oraz ktérych nie mozna w danym momencie zamontowac
na ekspozycji z powodu braku frontu do montazu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje postanowien SIWZ i wskazyje,
ze bedzie dokonywat odbioréw czesciowych zgodnie z postanowieniami art. 17.2
Umowy.

Pytanie:

onsimy o wyjasnienie oraz doprecyzowanie art. 3.1.4 Umowy. Co nalezy rozumie¢
przez stowo interpretacja oraz na jakiej podstawie bg¢dzie okreslana prawidtowosc
interpretacji dokumentacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze wykonawca jako profesjonalista powinien dokonywac
interpretacji Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji MHP oraz Dokumentacji
Projektowej] WXCA, zgodnie z Wymogami Prawnymi, Zasadami Sztuki Budowlanej
i technicznej oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie:

Pg,osimy o potwierdzenie, ze zaakceptowany prototyp moze zostaé¢ wykorzystany jako
element wykonywanej wystawy?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykorzystanie zaakceptowanego Prototypu jako
elementu wystawy, z zastrzezeniem postanowien art. 11.3.8 Umowy, zgodnie
z ktérym Zamawiajagcy wymaga pozostawienia do dyspozycji Zamawiajacego
po jednym standardowym opakowaniu Materialbw, w tym materialow
wykonczeniowych: wykladziny, gresu, glazury, wszystkich oktadzin, kazdego
z koloru farb, kostki brukowej, posadzek.

tanie:
IIIZosimy o wyjasnienie zapisu STWiOR pkt 7.8 ,Modele nalezy prezentowac
w miejscu docelowej aplikacji”. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie procedury
akceptacji materialow i prototypow przed wejsciem WWS na budowe? Czy mozliwe
jest prezentowanie materialdw wykonczeniowych w miejscu docelowej aplikacji,
zanim nastapi przekazanie placu budowy?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajagcy dopuszcza rozpoczecie procedury akceptacji Materiatow
i Prototypow przed wejsciem WWS na budowe, o ile takie dzialanie nie bedzie
ze szkoda dla celu realizacji zaméwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje,
ze WWS nie bedzie mial mozliwosci prezentowania Materialéw w miejscu docelowej
aplikacji, przed przekazaniem wyznaczonej czgsci Budynku Muzeum i cze¢sci placu
budowy, zgodnie z art. 6.1 Umowy. Termin rozpoczecia akceptacji musi by¢
kazdorazowo uzgodniony w zakresie wymaganym Umowa.
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1012.

1013.

Pytanie:

onsimy o okreslenie w jakim terminie Projektant lub WXCA sg zobowigzani
do wprowadzenia zmian proponowanych przez WWS zgodnie z art. 14.4.2 Umowy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 14.4.2 Umowy, WWS moze zwréci¢ sie
do Zamawiajgcego z propozycja zmian i modyfikacji w Dokumentacji Projektowej
lub Dokumentacji Projektowej WXCA lub w technologii wykonania Przedmiotu
Umowy (...), natomiast decyzja w przedmiocie wprowadzenia zmiany wnioskowanej
przez WWS, a takze ocena wszelkich okolicznosci przywotanych przez WWS jako
uzasadnienie zmiany nalezy wylgcznie do Zamawiajacego (art. 14.4.2 pkt (iii)).
Zamawiajacy wskazuje rowniez, ze zgodnie z art. 14.4.2 pkt (v) Umowy, z uwagi
na to, ze decyzja o wprowadzeniu zmiany zalezy od wylgcznego uznania
Zamawiajacego, dla unikniecia watpliwosci: wystapienie przez WWS z propozycja
zmiany do Zamawiajgcego nie upowaznia WWS do wstrzymania lub op6Znienia
wykonania czesci Przedmiotu Umowy podlegajagcych potencjalnej zmianie, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na to zgodeg.

Pytanie:

Va',nawia,zaniu do udzielonej przez Zamawiajacego odpowiedzi na pytania nr 35, 37
dot. wymaganych do zlozenia oferty referencji, prosimy o potwierdzenie, ze przez
zapis w SIWZ w pkt VI. w podpunkecie 2.2, pkt 1.2.1 a) 2) czyli:

»wykonatl co najmniej jedno zaméwienie polegajace na wykonaniu wraz z montazem
stalej wystawy edukacyjnej o powierzchni minimum 1 500m2, popularyzujacej: nauke
lub historie lub sztuke lub kulture lub sport, kazdorazowo z elementami
multimedialnymi. W zakresie przedmiotu wykazanego zamowienia kazdorazowo
wchodzi¢ powinny minimum:

1) scenografia (w tym rekonstrukcje wnetrz historycznych oraz rekonstrukcje
wielkogabarytowe),

2) gabloty ekspozycyjne,

3) roboty budowlane i instalacyjne oraz wykonczeniowe (...).”

Zamawiajagcy rozumie Gabloty ekspozycyjne zgodne z wymogami opisanymi
w ,,Projekcie Wykonawczym ekspozycji Muzeum Historii Polski TOM 2 -
Ekspozycja” w pkt 2.2 uwagi dot. realizacji i standardéw gablot i zabudéw pkt 1., czyli
»oprzet muzealniczy musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia
zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym
ich zniszczeniem lub utratg (Dz.U. z 19.09.2014 r. poz. 1240) zatacznik 1 art. T ust.6.”.
Opisane przez Zamawiajacego gabloty sa bardzo konkretnymi gablotami,
spetniajacymi szereg wymagan konserwatorskich, konstrukcyjnych,
zabezpieczeniowych, itp. ze nie mozna uznaé, ze wykonanie zwyklej gabloty
ekspozycyjnej bez odpowiedniego szkta, zamkow, systeméw dociggowych bedzie
tozsame ze spelnieniem wymagan opisanych w Rozporzadzeniu Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorow
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muzeum przed pozarem, kradzieza i innym niebezpieczenstwem grozacym ich
zniszczeniem lub utratg (Dz.U. z 19.09.2014 r. poz. 1240) zalacznik 1 art. I ust.6, ktére
Zamawiajgcy wskazuje w OPZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie ze stanem prawnym znajdujgcym zastosowanie
do prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przewidziana
w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych instytucja wyjasniania tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia nie shuzy ukierunkowywaniu
wykonawcy zamowienia publicznego w obszarze, ktory jako profesjonalnemu
wykonawcy zaméwienia powinien by¢ znany w zwigzku z posiadanym
doswiadczeniem umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamoéwienia. Jednoczesnie
Zamawiajacy wskazuje, ze wymogi opisane w Projekcie wykonawczym nie maja
bezposrednio zastosowania do warunkéw udziatu w postepowaniu, ktére przywotano
W omawianym pytaniu.

1014. Pytanie:
W nawigzaniu do zapiséw dotyczacych koniecznosci przedkladania kosztorysow

szczegbtowych, o ktorym mowa w art. 16.3.12 Umowy, prosimy o ponowne
rozpatrzenie przez Zamawiajacego mozliwosci przedtozenia niniejszych kosztorysow
— w zakresie robdt nieznajdujacych sie w KNR — bez koniecznosci rozbijania
na czynniki Robocizna, Material, Sprzet. Przedmiotowy zakres zamoéwienia
w znacznym stopniu dotyczy wykonania wystawy — czyli prac niestandardowych,
indywidualnych, kreatywnych, nie za$ jak to na przyklad w przypadku robot
budowlanych prac wzglednie typowych, czesto powtarzalnych. W zwigzku z tym
pewnego rodzaju indywidualnego podejscia wymagaja takze zapisy umowy — w tym
wymagania i praktyki zwigzane z formg isposobem przedkladania kosztorysu.
W przypadku prac dot. wystawy, nie podlegajacych pod KNR, gdzie wszystkie ceny
sa ryczaltowe, a nie obmiarowe, rozbijanie kazdej pozycji na robocizne, materiat
1 sprzet jest problematyczne i w wielu pozycjach musiatoby by¢ wykonane pro forma.
Wykonawca jest w stanie przygotowac kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie elementy
sktadowe, niemniej jednak wyszczegélnianie wartosci zgodnie ze standardem
przyjetym przy robotach budowlanych jest po prostu niezasadne i mocno
problematyczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje postanowien SIWZ i podtrzymuje
swoje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowym zakresie, wyrazone
we wezesniejszym odpowiedziach na pytania wykonawcoéw w tym np. w odpowiedzi
na pytanie 39, w ktorej zamawiajacy wskazatl, ze (...) w celu pelnego wyjasnienia
zagadnienia poruszonego w omawianym pytaniu informuje, ze dopuszcza, aby
w zakresie kosztorysu, o ktorym mowa w art. 16.3.12 Umowy, w przypadku, gdy dany
zakres robét nie znajduje sie w KNR, Wykonawca wskazal wartos¢ tego zakresu na
podstawie kalkulacji indywidualnej z rozbiciem na czynniki Robocizna, Material,
Sprzet.
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1015.

1016.

Podobnie w odpowiedzi na pytanie 947 zgodnie z ktérg Zamawiajacy dopuszcza, aby
w zakresie Kosztorysu, o ktorym mowa w art. 16.3.12 Umowy, w przypadku, gdy dany
zakres robdt nie znajduje sie w KNR, Wykonawca wskazal wartos¢ tego zakresu na
podstawie kalkulacji indywidualnej z rozbiciem na czynniki Robocizna, Materiat,
Sprzet.

tanie:
IZ)godnie z odpowiedzig na pytanie nr 139 Zamawiajacy zmniejszyt ilos¢ Celow
Kluczowych i zmodyfikowal postanowienia art. 16.2.2 Umowy zgodnie z ponizszym:
, WWS zapewni osiggniecie nastgpujgcych celéow w zaawansowaniu wykonania
Przedmiotu Umowy w ponizszych terminach (,Cele Kluczowe”), przy czym
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminow (harmonogramu) realizacji
poszczegolnych Celow Kluczowych przez WWS, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego:
(i) w terminie do 6 (szesciu) miesigcy od dnia przekazania placu budowy (Przekazanej
Czesci) wykonanie i montaz obiektow OB.06.08.001-0B.06.08.005, OB.06.08.007,
0B.06.09. ,, Wielka Phyta”;
(ii) w terminie do 9 (dziewigciu) miesiecy od dnia przekazania placu budowy
(Przekazanej Czesci) wykonanie i montaz obiektu ,,Villi Regii” (przedstawionego
w Dokumentacji Projektowej w Tomie 3.5) wraz z czescig azurowq oraz konserwacjg
Jjej oryginalnych elementéw OB.02.06.002.
(iii) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy — w Terminie Realizacji wskazanym
wart. 16.2.1 Umowy”,
za$ odpowiedZ na pytanie nr 684 wskazuje, ze obiekt ,,Monolit” takze stanowi Cel
Kluczowy. Prosimy zatem o jednoznaczne okreslenie i wskazanie Celow Kluczowych
dla niniejszej inwestycji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze w dniu 1 czerwca 2021 r. dokonat zmiany projektu Umowy
zgodnie z ponizszg informacja:
“Zamawiajqcy informuje, ze rezygnuje z nalozenia na WWS obowiazku osiggniecia
wskazanvch w __dotychezasowym art. 16.2.2 Umowy celéow w zaawansowaniu

wykonania Przedmiotu Umowy (., Cele Kluczowe”). Jednoczesnie Zamawiajgcy
wskazuje, ze Wykonawca zobowiqzany jest do uwzglednienia wszystkich terminéw

realizacji poszczegdlnveh prac w ramach Przedmiotu Umowy w_harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego. Majgc na uwadze
prawidlowq realizacje Przedmiotu Umowy wszelkie terminy ustalone przez
Wykonawce muszq wynikaé z wiasciwej kolejnosci prac tak, aby poszczegdlne prace
nie zagrazaly sobie nawzajem”.

Pytanie:

W nawigzaniu do zapisow Umowy (art. 3.3.2): ,, WWS zobowigzuje si¢ uzgodni¢
z Zamawiajgcym, a nastepnie przekazac uzgodniong z Zamawiajgcym kopie, zarowno
w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz wersji elektronicznej (dwa egzemplarze)
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kazdego Rysunku Warsztatowego Zamawiajgcemu i Projektantowi”, prosimy
o potwierdzenie, Ze obowigzkiem Wykonawcy jest przedlozenie Igcznie
3 egzemplarzy w wersji papierowej (ktore to bedg do dyspozycji Zamawiajacego
i Projektanta).

Odpowiedz:

Tak. Obowigzkiem WWS jest przedlozenie Zamawiajagcemu i Projektantowi lgcznie
3 egzemplarzy kazdego Rysunku Warsztatowego Zamawiajacemu 1 Projektantowi
w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w dwoch egzemplarzach.

1017. Pytanie:
Czy "Wydluzony Okres Odpowiedzialnosci za Wady” dla obiektu “Wielka plyta”
obejmuje obiekty specjalne o numerach: OB.06.08.001, 0B.06.08.003, OB.06.08.004,
0B.06.08.005, OB.06.08.006 czy odnosi si¢ do catej strefy 008 w galerii 67
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami pkt. II 16.1. SIWZ,
podstawowy okres gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty oraz zainstalowane
urzadzenia wynosi 60 miesi¢cy. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze wydtuzony
w ramach kryterium okres gwarancji dotyczy wskazanego w pkt. III 16.1. SIWZ
zakresu udzielanego zamowienia.
Tym samym, zgodnie z postanowieniami art. 23.1.1 Umowy, WWS zobowigzany jest
zagwarantowac, iz Ekspozycja bgdzie wolna od Wad. Ponadto, zgodnie z art. 23.1.2
Umowy, z zastrzezeniem art. 23.1.3 Umowy, okres trwania odpowiedzialnosci WWS
za Wady (,,Podstawowy Okres Odpowiedzialnosci za Wady”) w odniesieniu
do calosci Ekspozycji wynosi 60 (szescdziesiat) miesiecy, a czesci Ekspozycji
wskazane w art. 23.1.3 Umowy objete sg Wydtuzonym Okresem Odpowiedzialnosci
za Wady.
Zamawiajagcy w ramach uzupelnienia wskazuje, ze zgodnie z art. 23.2.1 Umowy,
na 90 (dziewigcdziesigt) dni przed uplywem Podstawowego Okresu
Odpowiedzialnosci za Wady Strony dokonajg wspdlnego przegladu gwarancyjnego
elementéw, Materialow oraz Urzadzen zamontowanych w Ekspozycji w celu
identyfikacji ewentualnych Wad. Po dokonaniu tej inspekcji Strony uzgodnia
i podpisza protokot potwierdzajacy, iz zadne Wady nie zostaly stwierdzone lub tez
wskazujagcy Wady zidentyfikowane przez Strony. Wady te powinny by¢ usunigte
w terminach okreslonych w Umowie zgodnie z art. 23.4.3 Umowy, przy czym dzien
podpisania protokotu jest rtownowazny z dniem zawiadomienia WWS o stwierdzeniu
Wady zgodnie z art. 23.4 Umowy.
Jednocze$nie zgodnie z art. 23.3.1 Umowy, jezeli w odpowiednim Okresie
Odpowiedzialnos$ci za Wady zostanie wykryta Wada w czesci Ekspozycji objetej
odpowiedzialno$cia WWS (w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady), wowczas WWS
powinien usung¢ Wade (poprzez dokonanie naprawy lub wymiany wadliwych
elementow), jak réwniez powinien naprawi¢ wszelkg wynikajgcg z niej szkode¢ oraz
szkode bedacy rezultatem dziatan zwigzanych z usunieciem Wady. Usuniecie Wady
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przez WWS zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony
(wskazujacym rodzaj Wady oraz termin jej usunigcia).

1018. Pytanie:
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze wraz z_oferta nie nalezy skladaé
kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem robocizny, materialéw i sprzetu.
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wraz z oferta nie nalezy sktada¢ kosztorysu ofertowego.
Zamawiajagcy wskazuje, ze Kosztorys, WWS zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu zgodnie ze zmodyfikowanymi w dniu 1 czerwca 2021 r.
postanowieniami art. 16.3.12 Umowy, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Tabeli Elementéw Scalonych.

1019. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg (zgodnie z odpowiedziag Zamawiajacego na pytanie nr 39) bedzie
mial obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu Kosztorys ofertowy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, z¢ WWS zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu
Kosztorys, zgodnie ze zmodyfikowanymi w dniu 1 czerwca 2021 r. postanowieniami
art. 16.3.12 Umowy, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Tabeli Elementow Scalonych.

1020. Pytanie:
Prosimy o zmian¢ terminu skladania ofert na dzien 24.09.2021 r.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze w dniu 18 pazdziernika przesunat termin sktadania ofert
do dnia 15 listopada 2021 r. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazat, ze wprowadzona
zmiana terminu ofert nie jest ostateczna, a wyznaczony termin sktadania ofert zostanie
zmieniony wraz z udzielaniem kolejnych odpowiedzi na pytania do SIWZ.

1021. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze wraz z oferta nie nalezy skladaé probek, atestow,
certyfikatow itp.
Odpowiedz:
Wraz z ofertg, nie nalezy sktadaé probek, atestéw oraz certyfikatow.

1022. Pytanie:
Brak w przedmiarach balustrady 25,26. Czy nalezy wycenic¢?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, ze przedmiary robot opracowane przez Zamawiajagcego
i przekazane Wykonawcy stanowig jedynie materiat pomocniczy.

1023. Pytanie:
Czy prawa autorskie do materialow merytorycznych (m.in. zdjeé, filméw, nagran) sg
po stronie Zamawiajgcego i zostaly juz pozyskane?
Odpowiedz:
Pozyskanie praw autorskich do materialéw merytorycznych prezentowanych
na wystawie stalej (zdje¢, materiatow filmowych, nagran audio etc.) lezy w zakresie

7
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1024.

1025.

obowigzkéw Zamawiajacego i czes$é z nich zostala juz pozyskana. Pozostale zostang
pozyskane w miare postepow produkc;ji.

Pytanie:

Pfosimy o informacj¢, czy kontent multimedialny dla stanowisk wymienionych
ponizej, dla ktérych opis szczegdtowy znajduje si¢ w dokumencie "2.4 Projekty
multimedioéw - prezentacja koncepcji" powinien by¢ wykonany technikg 2.5D czy 3D?
W dokumencie tym nie ma podanej jednoznacznej informacji o wymaganej technice
wykonania, a przy braku tej informacji nie ma mozliwosci przygotowania rzetelnej
wyceny dla dluzszych filméw fabularnych, ktore nalezy przygotowad dla tychze
stanowisk. R6znica w cenie wykonania w technice 2.5D a 3D jest bardzo duza, dlatego
tez prosimy o podanie tych informacji dla ponizszych stanowisk:

MM.01.06.m323
MM.02.04.m068
MM.02.07.m077
MM.03.03.m095
MM.04.02.m349
MM.04.04.m336
MM.05.08.m228
MM.05.09.m239
MM.06.06.m294
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia/doprecyzowuje technike wykonania stanowisk :
MM.01.06.m323  2.5D
MM.02.04.m068  2.5D
MM.02.07.m077 3D

MM.03.03.m095  2,5D
MM.04.02.m349  2,5D
MM.04.04.m336 2D
MM.05.08.m228  2,5D
MM.05.09.m239  2,5D
MM.06.06.m294  2,5D
Pytanie:

Czy Zamawiajacy posiada podstawe prawng lub oficjalng zgode wiascicieli lub
dysponentéw  obiektéw spisanych w dokumencie ,LISTA OBIEKTOW
MUZEALNYCH DO WYKONANIA KOPII”, do ktoérych nalezy wykonaé kopie?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzyska zgody wlascicieli obiektow spisanych
w dokumencie ,,LISTA OBIEKTOW MUZEALNYCH DO WYKONANIA KOPII”
na wykonanie kopii oryginatow przez Wykonawce.

POLSKI
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1026. Pytanie:
Czy Zamawiajacy posiada wszystkie tresci merytoryczne, w tym: teksty, opisy,
podpisy do obiektow, jakie nalezy umiesci¢ na ekspozycji?
Odpowiedz:
Zamawiajacy przygotuje i przekaze Wykonawcy tresci merytoryczne (m.in. teksty
kuratorskie, podpisy pod eksponaty), jakie nalezy umiesci¢ na ekspozycji.
1027. Pytanie:
Czy w zakresie Wykonawcy jest redakcja tekstow, jakie majg by¢ umieszczone
na ekspozycji lub ich tlumaczenie, jesli tak, to ile jest to znormalizowanych stron
maszynopisu?
Odpowiedz:
Zakres prac do wykonania przez Wykonawcg¢ w ramach realizacji zamowienia
znajduje si¢ w Tomie 13 ,,STWIOR?” Projektu Wykonawczego. W przypadku tekstow
NI-N5, podpisow technicznych oraz tekstow kuratorskich umieszczanych
w stanowiskach multimedialnych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materialy
po redakcji jezykowej i naukowej oraz przetozone na jezyk angielski. Zakres
zamowienia obejmuje korekte, sktad komputerowy i przygotowanie tych tekstow do
druku lub umieszczenia w aplikacjach. Zakres zamowienia obejmuje takze redakcje
tre$ci multimedialnych wychodzgcych poza komentarz kuratorski (m.in. funkcjonalne
elementy aplikacji, animacje, materialy filmowe, scenariusze lektorskie, aktorskie —
szacowna liczba stron rozliczeniowych: 50) oraz redakcje, korekte i sklad
komputerowy elementéw tekstowych infografik (na podstawie materiatow
wyjsciowych od Wykonawcy — szacowana liczba stron rozliczeniowych: 60).
1028. Pytanie:
Na rysunkach w projekcie brak jest wymiaréow i informacji z tabeli ponizej. Czy
Zamawiajacy moze uzupelni¢ ponizsze dane lub okresli¢ inne kryteria, na podstawie
ktérych Oferent ma wycenié¢ ponizsze pozycje?
zabudowa numer gabloty | gablota | galeria | Brak
ZA.01.02.016 GA.01.02.010 ? 01 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.01.06.018 GA.01.06.065 ? 01 brak rysunku i
wymiardw i typu
gabloty
ZA.01.09.001 GA.01.09.004 ? 01 brak rysunku i
wymiarow i typu
gabloty
ZA.02.06.010 GA.02.06.002/2 | TYP 01 02 brak rysunku i
wymiarow
ZA.03.10.001 GA.03.10.002 ? 03 brak rysunku i
wymiarow i typu
gabloty
ZA.03.10.001 GA.03.10.003 ? 03 brak rysunku i
wymiaréw i typu
gabloty
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ZA.03.10.001 GA.03.10.004 ? 03 brak rysunku i
wymiarow i typu
gabloty

7A.03.10.001 GA.03.10.005 ? 03 brak rysunku i
wymiaréw i typu
gabloty

ZA.03.10.001 GA.03.10.006 ? 03 brak rysunku i
wymiarow i typu
gabloty

ZA.04.01.004 GA.04.01.018 TYP12 |04 brak rysunku i
wymiarow

ZA.04.01.004 GA.04.02.002 TYP19 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.01.004 GA.04.02.001 TYP17 |04 brak rysunku i
wymiarow

ZA.04.01.004 GA.04.02.006 TYP17 |04 brak rysunku i
wymiarow

7A.04.02.004 GA.04.02.011 TYP17 |04 brak rysunku i
wymiarow

ZA.04.02.005 awers - od strony | GA.04.02.012 TYP17 |04 brak rysunku i

wejscia do sejmu wymiarow

7Z.A.04.02.005 awers - od strony | szuflada 2 TYP22 |04 brak rysunku i

wejscia do sejmu GA.04.02.015 wymiaré6w

ZA.04.05.005 - rewers - GA.04.06.006 TYPO7 |04 brak rysunku i

pogranicza wymiarow

ZA.04.03.001 GA.04.03.003 TYPO8 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.01.003 GA.04.03.013 TYPO3 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.01.003 GA.04.01.008 TYPO8 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.04.004 GA.04.04.004 TYP19 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.04.005 GA.04.04.026 TYP19 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.04.012 szuflada 6 TYP22 |04 brak rysunku i

GA.04.06.006 wymiardw

ZA.04.04.012 szuflada 8 TYP22 |04 brak rysunku i

GA.04.06.010 wymiarow

ZA.04.04.018 GA.04.04.018 TYP19 | 04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.05.013 GA.04.05.013 TYP10 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.05.004 GA.04.05.005 TYPO7 |04 brak rysunku i
wymiaréw

ZA.04.05.010 GA.04.05.016 TYPO7 |04 brak rysunku i
wymiarOw

ZA.04.05.010 GA.04.05.018 TYP 09 | 04 brak rysunku i
wymiaréw

7ZA.04.04.011 GA.04.06.001 TYP24 |04 brak rysunku i
wymiarow
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ZA.04.04.011 GA.04.06.004 TYP24 |04 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.04.07.002 GA.04.07.011 TYP22 |04 brak rysunku i
wymiarow
7ZA.04.07.002 GA.04.07.012 TYP22 | 04 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.04.07.009 GA.04.07.007 TYPO7 |04 brak rysunku i
wymiardw i typu
gabloty
ZA.04.09.002 GA.04.09.010 TYP19 |04 brak rysunku i
wymiardw
ZA.04.09.002 GA.04.09.009 TYP19 |04 brak rysunku i
wymiaréw
7ZA.04.09.002 GA.04.09.011 TYP 17 | 04 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.05.08.003 GA.05.08.003 ? 05 brak rysunku i
wymiardw i typu
gabloty
ZA.05.09.007 "warsztat" GA.05.09.019 TYP30 |05 brak rysunku i
wymiarow
ZA.06.03.012 GA.06.03.011 TYP19 |06 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.06.08.004 GA.06.08.003 TYPO1 |06 brak rysunku i
wymiardw
ZA.06.08.005 GA.06.08.004 TYPO1 |06 brak rysunku i
wymiarow
ZA.06.08.006 GA.06.08.005 TYPOL |06 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.06.08.007 GA.06.08.006 TYPO1 |06 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.06.08.008 GA.06.08.007 TYPO7 |06 brak rysunku i
wymiaréw
ZA.06.12.002 GA.06.12.004 TYPO8 | 06 brak rysunku i
wymiaréw
0 GA.08.01.001 ? 0 brak rysunku i
wymiarow i typu
gabloty
Odpowiedz:
zabudowa numer gabloty
ZA.01.02.016 GA.01.02.010 gablota wg. rys. ZA.01.02.016.
Gablota niestandardowa, opis
gabloty wg zestawienia
zabudow i gablot oraz opisu
ekspozycji (pkt. 2.4.2.
»GA.01.02.010 Gablota na
monety”)
ZA.01.06.018 GA.01.06.065 gablota wg. rys. ZA.01.06.018
oraz typu GA.T-18
ZA.01.09.001 GA.01.09.004 gablota niestandardowa wg rys.
7ZA.01.08.001

11
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_ZA.01.09.001 oraz opisu w
zestawieniu zabudow i gablot.

GA.02.06.002/2

gablota wg. rys. GA.02.06.002
oraz opisu w zestawieniu
zabudow i gablot.

Gablota podzielona jest na
dwie czesci: gorng przestrzen
gabloty (GA.02.06.002/1) i
przestrzen dolng gabloty
(GA.02.05.002/2).

ZA.03.10.001

GA.03.10.002

gablota nietypowa ,wg.
rys. ZA.03.06.005_2 oraz opisu
w zestawieniu zabudow i
gablot

ZA.03.10.001

GA.03.10.003

gablota nietypowa, wg. rys.
7A.03.06.005_2 oraz opisu w
zestawieniu zabudow i gablot

ZA.03.10.001

GA.03.10.004

gabloty nietypowe, wg. rys.
ZA.03.06.005_2 oraz opisu w
zestawieniu zabudow i gablot

ZA.03.10.001

GA.03.10.005

gablota nietypowa, wg. rys.
ZA.03.06.005_2 oraz opisu w
zestawieniu zabudow i gablot

ZA.03.10.001

GA.03.10.006

gablota nietypowa, wg. rys.
ZA.03.06.005_2 oraz opisu w
zestawieniu zabuddw i gablot

ZA.04.01.004

GA.04.01.018

gablota wg. rys.
ZA.04.01.004
w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostepnionego rys. dwg

ZA.04.01.004

GA.04.02.002

gablota wg. rys. ZA.04.01.004
w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostepnionego rys. dwg

ZA.04.01.004

GA.04.02.001

gablota wg. rys. ZA.04.01.004
w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostgpnionego rys. dwg

7ZA.04.01.004

GA.04.02.006

gablota wg. rys. ZA.04.01.004
w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest

12
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domiarowanie wg.
udostgpnionego rys. dwg

ZA.04.02.004

GA.04.02.011

gablot awg. rys.
ZA.03.06.005 2, typ GA-T.17

ZA.04.02.005 awers - od
strony wejscia do sejmu

GA.04.02.012

gablota  wg. rys.
ZA.04.04.012
ZA.04.02.005 11
ZA.04.04.012
ZA.04.02.005_2, oraz
zestawienia Zabuddw i gablot

ZA.04.02.005 awers - od
strony wejscia do sejmu

szuflada 2
GA.04.02.015

gablota wg. rys.
ZA.04.04.012,
ZA.04.02.005 2, oraz
zestawienia Zabudow i gablot

pogranicza

ZA.04.05.005 - rewers -

GA.04.06.006

gablota wg. rys. ZA.04.04.012
_ZA.04.02.005 1i
ZA.04.04.012 _
ZA.04.02.005_2, oraz
zestawienia Zabudow i gablot

ZA.04.03.001

GA.04.03.003

gablota wg. rys. ZA.04.03.001-
007 oraz typu GA.T-08

ZA.04.01.003

GA.04.03.013

gablota wg. rys.
ZA.04.01.003 2 03022021 re
v.01 oraz typu GAT-03

ZA.04.01.003

GA.04.01.008

gablota wg. rys.
7ZA.04.01.003 1

ZA.04.04.004

GA.04.04.004

gablota wg. rys. GA.04.04.004

ZA.04.04.005

GA.04.04.026

gablota wg. rys. ZA.04.04.005
w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostepnionego rys. dwg

ZA.04.04.012

szuflada 6
GA.04.06.006

w zestawieniu zabudow i
gablot pojawily si¢ bledne
sygnatury gablot.

poprawna sygnatura to szuflada
6, GA.04.06.008.

gablota wg. rys.

ZA.04.04.012 ZA.04.02.005 2

ZA.04.04.012

szuflada 8
GA.04.06.010

w zestawieniu zabudow i
gablot pojawily si¢ bledne
sygnatury gablot.
GA.04.06.010 nie wystepuje w
projekcie, szuflada 8 nie
zawiera gabloty.

Zatacznik do niniejszego
pytania stanowi poprawione
zestawienie “02.04
zestawienie zabudow i gablot -
G4 22.10.2021 rew6”
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ZA.04.04.018

GA.04.04.018

gablota wg. rys.
ZA.04.04.013_018

w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostepnionego rys.dwg

ZA.04.05.013

GA.04.05.013

gablota wg. rys.
ZA.04.05.003 013

ZA.04.05.004

GA.04.05.005

wg. rys. ZA.04.05.004 oraz
opisu w tomie T.2 opis
ekspozycji, punkt 2.4.11.
Zabudowa ZA.04.05.004 -
”Radiostacja”.

Cata zabudowa jest gablota

ZA.04.05.010

GA.04.05.016

gablota wg. rys.
ZA.04.05.010_4

w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostgpnionego rys.dwg

ZA.04.05.010

GA.04.05.018

gablota wg. rys.
ZA.04.05.010 4

w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostepnionego rys. dwg

ZA.04.04.011

GA.04.06.001

gablota wg. rys. ZA.04.04.011,
typ gabloty - GA.T-24 z
drzwiami frontowymi
szklanymi zamontowanymi
pod katem.

Zatacznik do niniejszego
pytania stanowi uszczytelniony
rys. zabudowy
“ZA.04.02,04,06-

ZA.04.04.011 22.10.2021 rew
6

ZA.04.04.011

GA.04.06.004

gablota wg. rys. ZA.04.04.011,
typ gabloty - GA.T-24 z
drzwiami frontowymi
szklanymi zamontowanymi
pod katem.

Zatacznik do niniejszego
pytania stanowi uczytelniony
rys. zabudowy
“ZA.04.02,04,06-

ZA.04.04.011_22.10.2021 rew

67,

ZA.04.07.002

GA.04.07.011

gablota wg. rys.
ZA.04.07.001 002.

14
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w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest
domiarowanie wg.
udostgpnionego rys.
ZA.04.07,08,09.dwg.
UWAGA - gablota sklada si¢ z
trzech niezaleznych szuflad.

ZA.04.07.002

GA.04.07.012

gablota wg. rys.
ZA.04.07.001_002.

w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczone jest
domiarowanie wg.
udostgpnionego rys.
ZA.04.07,08,09.dwg.
UWAGA - gablota sklada si¢ z
szesciu niezaleznych szuflad.

ZA.04.07.009

GA.04.07.007

gablota wg. rys. GA.04.07.007,
gablota bez zabudowy
{(wbudowana w s$ciang)

ZA.04.09.002

GA.04.09.010

gablota wg. rys.
GA.04.09.001 ZA.04.09.002

ZA.04.09.002

GA.04.09.009

gablota wg, rys.
GA.04.09.001 ZA.04.09.002

ZA.04.09.002

GA.04.05.011

gablota wg. rys.
GA.04.09.001_ZA.04.09.002
(w opisie na rysunku pojawia
si¢ literbwka - gablota blednie
otrzymata sygnature
GA.04.09.008)

ZA.05.08.003

GA.05.08.003

gablota nietypowa, wg. rys.
ZA.05.08.003 i opisu w tomie
T.2 opis ekspozycji, punkt
2.5.45. Obiekt OB.05.08.001 -
“Kokpit samolotu Hawker
Hurricane”

ZA.05.09.007 "warsztat"

GA.05.09.019

gablota wg. rys.
ZA.05.09.007 2

ZA.06.03.012

GA.06.03.011

gablota wg. rys.
7ZA.06.03.007 011 012

ZA.06.08.004

GA.06.08.003

gablota wg. rys. OB.06.08.001

Z2A.06.08.005

GA.06.08.004

gablota wg. rys. OB.06.08.002

ZA.06.08.006

GA.06.08.005

gablota wg. rys. 0B.06.08.003

7A.06.08.007

GA.06.08.006

gablota wg. rys. OB.06.08.004

ZA.06.08.008

GA.06.08.007

gablota usunieta w ramach
rewizji 5, do wykonania
szklenie wg. rys. OB.06.08.005

ZA.06.12.002

GA.06.12.004

gablota wg. rys. ZA.06.12.002
w przypadku niejasnosci
wymiarowania na rysunku
dopuszczalne jest

15
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domiarowanie wg.
udostepnionego rys.dwg

0 GA.08.01.001 gablota nietypowa wg. projektu
wnetrz szczegotowych (rys.
WN.08.01 1iWN.08.01 2)

1029. Pytanie:
Prosimy o wyjasnienie zapisu STWiOR pkt 7.8 ,Nie dopuszcza si¢ mozliwosci
stosowania materialow jednego, okreslonego typu elementu od réznych
producentéw”. Prosimy o podanie przyktadow jakich elementéw dotyczy ten zapis.
Odpowiedz:
Dotyczy to wszystkich widocznych elementow wchodzacych wskazanych
w Dokumentacji Projektowej. Celem tego postanowienia jest zapewnienie
jednakowych wartosci estetycznych i uzytkowych na poziomie calej wystawy. Dla
przyktadu - wykonujgc tynk T.1.1 (wystepujacy w wielu miejscach wystawy)
niedopuszczalne jest wykonywanie kilku fragmentéw z materiatéw pochodzacych od
r6znych producentow (cel - zapewnienie jednakowego wygladu).

1030. Pytanie:
Wykonawca zwraca sie z prosba o udostgpnienie kompletnego zestawienia mocowan
eksponatow, z uwzglednieniem sposobu ich montazu w gablotach oraz wagi
eksponatow, co jest konieczne do wykonania rzetelnej wyceny mocowan.
W udostgpnionym zestawieniu projektant nie wyspecyfikowal podtypéw mocowan
przypisanych do danego eksponatu. Zwracamy si¢ rowniez z prosba o uzupelnienie
danych dotyczacych wagi eksponatéw w tabelach eksponatowych.
Odpowiedz:
Dokumentacja Projektowa odnoszaca si¢ do mocowan eksponatéw zostata przekazana
przez Zamawiajacego. Wykaz mocowan znajduje si¢ w zestawieniu eksponatow.
Nalezy go rozpatrywac tacznie z rysunkami z tomu T.2.10 - Typy mocowan oraz
z rysunkami z tomu T.2.3. - Projekty zabudow i gablot. Zamawiajacy wskazuje, ze
obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Rysunkow Warsztatowych, w tym
mocowan na etapie realizacji na podstawie szczegétowych obmiaréw eksponatow.

1031. Pytanie:
Balustrada 07,13,18 w zestawieniu balustrad - pochwyt okragly srednicy 40 mm,
w systemie kodowania materiatéw pochwyt z profilu zamknigtego 30x50mm. Prosimy
o informacje, co nalezy wycenic.
Odpowiedz:
Nalezy wyceniac profil okragly o srednicy 40mm.

1032. Pytanie:
Balustrada 25,26 na rysunku M.8.2 jest profil mosigdzowany, natomiast w opisie
architektury miedziany. Co nalezy wyceni¢?
Odpowiedz:
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1033.

1034.

Nalezy wyceniaé profile miedziowane, zgodnie z poprawiong struktura dokumentacji
(rewizja w zakresie materiatow M8.2, M8.3, M.8.4) (zalacznik do niniejszego pytania:
“MHP PW T.1 - specyfikacja materialow wykonczeniowych 21102021_rew6”).

Pytanie:

Brak opisu do M.10.2 (system kodowania materiatéw). Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz:

Projekt nie przewiduje takiego materiatu.

Pytanie:

Vgpkt 3.34 3 b mowa jest o ,.kosztach urzadzenia zaplecza budowy wraz z kosztami
zuzytej wody i energii elektirycznej obcigzajgcej Wykonawce” — proszg o okreslenie
wartosci tych kosztow, czy bedzie ona wynikata z rachunkéw za prad i energie, w jaki
sposob Wykonawca bedzie nimi obcigzony. Jest to wazne dla mozliwosci oszacowania
budzetu. Nie moze by¢ to wartosé nieznana lub mozliwa do narzucenia przez obecnego
Generalnego Wykonawce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z pkt C preambuty do Umowy, na nieruchomosci,
potozonej w Warszawie w Dzielnicy Zoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy
ul. Dyminskiej 13, realizowana jest aktualnie inwestycja pn. ,,Budowa Muzeum
Historii Polski wraz z infrastruktura techniczng” przez spotke Budimex S.A,,
dziatajaca w charakterze Generalnego Wykonawcy, dlatego tez Wykonawca Wystawy
Statej zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5 Umowy, zobowigzany jest do zawarcia
porozumienia z Generalnym Wykonawca, w ktérym ustalone zostang zasady
wspotpracy pomiedzy WWS, a Generalnym Wykonawca. Wymogi Zamawiajgcego
wynikajg ze ztozonosci procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji mozliwosci jego
realizacji przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie doswiadczenie w tym
réwniez w zakresie obejmujgcym wspolprace w ramach jednego placu budowy z
kilkoma wykonawcami realizujgcymi w tym samym czasie r6zne zakresy robot.
Zamawiajgcy informuje, ze kwestie zwigzane z oplatami za zapewnienie dostaw
mediéw regulowane sg postanowieniami art. 3.2. Umowy.

I tak, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywac
wszelkie optaty i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych
mediow niezbe¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.2 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywaé
koszty korzystania z mediéw, co do ktérych Zamawiajagcy zawrze umowy
zapewniajace WWS dostep do tych mediow w terminach wynikajacych z umoéw,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

Natomiast, zgodnie z trescig zmodyfikowanego art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach
porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym
Wykonawcg powinien uzgodnié zasady: dostepu do punktu poboru wody i energii
elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robdt i skladowania Materialow
zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu S$mieci, odpadéow i innych
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1035.

1036.

pozostatosci po robotach WWS. Zamawiajagcy dopuszcza zapewnienie przez WWS
wywozu odpadow oraz ochrony zaplecza, miejsca skladowania Materialdéw oraz
prowadzenia prac we wlasnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca
skladowania Materialow oraz odpadow z Zamawiajgcym oraz Generalnym
Wykonawca.

Tym samym Zamawiajacy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewnic sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosié
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediéw, albo

— uzgodni¢ w ramach porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawca, zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediéw oraz zasady pokrywania oplat za ich zuzycie,

pokrywaé koszty korzystania z mediéw, co do ktérych Zamawiajacy zawrze umowy
zapewniajgce WWS dostgp do tych mediéw w terminach wynikajacych z umow,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

Pytanie:

Wnosimy o zmiang art. 1.4.4 Umowy poprzez nadanie mu nastgpujacej tresci:
»przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z Dokumentacjqg Projektowg, w tym
Projektami Wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg
WXCA, Dokumentacjq MHP, Dokumentacjq Budowy, w tym wyciggiem z Umowy z
Generalnym Wykonawcq oraz pozostalymi zatqcznikami do Umowy i przyjetymi w
nich rozwigzaniami oraz oswiadcza, ze je akceptuje.”

Uzasadnienie:

W przyjetej formule realizacji Inwestycji: ,,buduj” Wykonawca moze jedynie dokonac
oceny formalnej kompletnosci dokumentacji projektowej. Nie jest zobligowany do
merytorycznej oceny zawartosci tej dokumentacji oraz zasadnosci objetych nig
rozwigzan projektowych. Za dokumentacj¢ odpowiedzialno$¢ ponoszg Projektanci
oraz Zamawiajacy, a Wykonawca nie moze ponosic ryzyka btedow projektowych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
pozwala Wykonawcy na zwrdcenie sie do Zamawiajacego o wyjasnienie postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia. Tymczasem przekazane przez
Wykonawce pytanie nie miesci si¢ w dyspozycji tego przepisu, gdyz stanowi element
negocjacji zapisow SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe postanowienia
SIWZ i jednoczesnie wskazuje, ze Dokumentacja Budowy pozostaje do wgladu u
Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie:
Wnosimy o wykreslenie art. 1.4.5 Umowy.
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Podmiotem zobowigzanym do przygotowania prawidtowej dokumentacji projektowej
jest Zamawiajacy oraz dzialajgcy na jego zlecenie Projektanci, majacy stosowne
uprawnienia. Rolg Wykonawcy nie jest poprawienie dokumentacji projektowej na
koszt Wykonawcy, szczegdlnie w sytuacji, w ktorej tak okreslonego kosztu nie mozna
przewidzie¢ na etapie skladania oferty. Jezeli Zamawiajacy przewiduje wystgpienie
bledow projektowych, a o tym s$wiadczy kwestionowany zapis, moze zlecié
weryfikacje dokumentacji projektowej innemu projektantowi we wiasnym zakresie,
albo rozszerzy¢ przedmiot zamowienia o weryfikacj¢ dokumentacji projektowe;,
przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy i przewidzie¢ mozliwosé
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia i terminu jej realizacji, jezeli audyt wykaze
btedy albo braki ww. dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
pozwala Wykonawcy na zwrécenie si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie postanowien
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Tymczasem przekazane przez
Wykonawce pytanie nie miesci si¢ w dyspozycji tego przepisu, gdyz stanowi element
negocjacji zapisow SIWZ. Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe brzmienie art.
1.4.5 Umowy, zgodnie z ktérym ewentualne braki w Dokumentacji Projektowej lub
Dokumentacji Projektowej WXCA, ktére moga pojawi¢ si¢ na etapie realizacji
Przedmiotu Umowy, WWS zobowigzuje si¢ opracowaé w ramach Wynagrodzenia
wskazanego w art. 18 Umowy oraz w porozumieniu z Zamawiajacym, na podstawie
Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji WXCA w_ ramach Rysunkéw
Warsztatowych.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 3.3.1
Umowy, WWS zobowigzuje si¢ do sporzadzenia Rysunkéw Warsztatowych
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, okreslonych w STWiOR oraz kazdorazowo
w przypadkach, gdy uzna, ze ich sporzadzenie jest konieczne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Rysunki Warsztatowe bgdg stanowié
uszczegbltowienie przyjetych przez Projektantow rozwigzan technicznych,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem technologii wtasnej WWS.

1037. Pytanie:
Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ uzyskania zamiennej
w stosunku do obecnie obowigzujacej decyzji o pozwoleniu na budowe dla obiektu
MHP? Jesli tak, w czyich obowigzkach i w jakich zakresach bedzie
procedowanie/uzyskanie dla Inwestora zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe
i czy wykonawca Wystawy Statej bedzie miat prawo do dodatkowego wynagrodzenia
i dodatkowego czasu na realizacje w przypadku wydania ww. decyzji?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dysponuje oswiadczeniem Projektanta budynku MHP potwierdzajacym,
iz zakres prac zwigzanych z realizacjg Wystawy Statej oraz dostosowania budynku
do wymogow Wystawy Stalej nie narusza warunkow obowigzujacej decyzji
o pozwoleniu na budowe.
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1038.

1039.

tanie:
gZosimy o informacje czy i jesli tak, to w jakim trybie mozliwe bgdzie dokonanie
ingerencji przez Wykonawce Wystawy Statej w elementy budynku wykonane przez
Generalnego Wykonawce obiektu? Jaki przewidywany jest podziat odpowiedzialnosci
gwarancyjne] w ww. przypadkach?
Odpowiedz:
Zgodnie z postanowieniami art. 14.2.1 Umowy, WWS ponosi odpowiedzialnos¢
za ochron¢ przed uszkodzeniem istniejagcych obiektow, w tym istniejace]
infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, w tym réwniez niewykazanej
w planszach koordynacyjnych, zlokalizowanych na Terenie Budowy i jego otoczeniu,
instalacji znajdujacych si¢ na terenie objetym pracami, w tym Robotami
Budowlanymi, zgodnie z trescig Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji
Projektowej WXCA, jesli nie podlegaja one robotom rozbiérkowym.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 14.2.2 Umowy, w razie uszkodzenia obiektow lub
instalacji podczas realizacji prac zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
w tym Rob6t Budowlanych, WWS niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i odpowiedni podmiot zarzadzajacy takim obiektem lub instalacja,
a takze podejmie natychmiastowe dziatania majgce na celu dokonanie naprawy oraz
usuni¢cie wyrzadzonej szkody, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 18.1
Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Pytanie:

V\;’ jaki spos6b mozliwy bedzie dostep do terenu budowy? Czy dostgp bedzie odplatny
i czy wigza¢ sie bedzie z jakimi$§ procedurami dostgpowymi np. przepustki,
pozwolenia, itp.?

Odpowiedz:

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Muzeum Wojska Polskiego, Zamawiajacy
(MHP) ma zagwarantowany stalty dojazd do swojego placu budowy przez caly czas
trwania budowy. W zwigzku z tym, Zamawiajagcy wskaze Wykonawcy Wystawy
Statej droge dojazdu do budynku MHP. W zaleznosci od terminu realizacji Wystawy
Statej, dojazd moze sie zmienia¢ z uwagi na dorazne ograniczenia.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami
art. 14.8.1 Umowy, WWS zobowigzany jest wspolpracowa¢ z Generalnym
Wykonawcg, ktoremu zgodnie z postanowieniami art. 15.8.9 Umowy z Generalnym
Wykonawcg powierzona jest rola koordynatora dziatan wszystkich wykonawcow,
a w szczeg6lInosci zobowigzany jest do uzgodnienia z Generalnym Wykonawca zasad
i sposobu dostepu do Nieruchomosci, w tym drogi dojazdowej do Terenu Budowy,
z uwzglednieniem postanowien zawartego w dniu 18 kwietnia 2016 r. porozumienia
w sprawie zasad i sposobu dostepu do nieruchomos$ci przeznaczonej na budowe
Muzeum Historii Polski, pomiedzy Muzeum Historii Polski w Warszawie, a Muzeum
Wojska Polskiego z siedziba w Warszawie i Batalionem Dowodzenia Wojsk
Ladowych z siedzibg w Warszawie, mocg ktdrego okreslone zostaly zasady i sposéb
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dostepu Muzeum Historii Polski do powyzszej nieruchomosci z uwzglednieniem
dostepu do drogi publicznej.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 2.3.9 Umowy, w celu uzyskania dostgpu do Terenu
Budowy, WWS jest uprawniony do korzystania wyltacznie z wjazdu, prowadzacego
od strony ul. Wybrzeze Gdynskie, stanowigcego gtéwne potaczenie komunikacyjne
z Terenem Budowy, uzytkowane przez GW wspoélnie z wykonawcg budowy Muzeum
Wojska Polskiego.

WWS, zgodnie z postanowieniami art. 6.2.4 Umowy, niezwlocznie po przejeciu
Przekazanej Czgéci zobowigzuje si¢ do stosowania wprowadzonego przez
Generalnego Wykonawce i obowigzujacego na placu budowy systemu przepustek,
ktorych posiadanie bedzie warunkowato wstep na plac budowy. WWS wskaze osoby,
ktorym takie przepustki powinny byé wydane na czas nieoznaczony. WWS zapewni,
zeby osoby nieupowaznione nie byly dopuszczane do wejscia na teren placu budowy.
System przepustek, o ktérym mowa powyzej, musi spelnia¢ wymogi okreslone
w Porozumieniu w sprawie zasad i sposobu dostepu do nieruchomosci przeznaczone;j
na budowe Muzeum Historii Polski z dnia 18.04.2016 .

Zasady korzystania z drog publicznych oraz drég na terenie placu budowy oraz terenie
Cytadeli Warszawskiej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Dyminskiej 13, reguluja
postanowienia art. 12.3 Umowy.

Jednoczesnie, Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5
Umowy, Wykonawca Wystawy Stalej, zobowigzany jest do zawarcia porozumienia
z Generalnym Wykonawca, w ktorym ustalone zostang zasady wspolpracy pomiedzy
WWS, a Generalnym Wykonawca.

1040. Pytanie:
Czy w trakcie realizacji beda jakie$ ograniczenia co do mozliwosci wykonywania prac
glosnych?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 2.3.7 Umowy, WWS zobowigzany jest
wykona¢ Przedmiot Umowy w taki sposob, aby nie powodowac¢ utrudnien w realizacji
Budowy przez Generalnego Wykonawce, w tym jego podwykonawcow. WWS
powinien w szczegblnosci zadbac o wszystkie konieczne uzgodnienia i zawiadomienia
odnosnie technicznego i czasowego przebiegu robét i ich skoordynowanie z robotami
realizowanymi w tym czasie przez Generalnego Wykonawce. Ewentualne
ograniczenia mogg wynika¢ z powyzszego zobowigzania oraz z tresci porozumienia
zawartego przez WWS z Generalnym wykonawca zgodnie z postanowieniami art.
2.3.8 Umowy.

1041. Pytanie:
Czy Zamawiajacy zaktada koniecznos$¢ prowadzenia prac na budowie dla catosci prac

lub jakich§ wybranych obszaréw wylacznie w godzinach nocnych lub w dniach
wolnych od pracy? Jesli tak, to prosz¢ o okreslenie obszaréw, typow prac,
czasokresow, itp. dla tego typu robdt.

Odpowiedz:
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1042.

1043.

1044.

1045.

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 2.3.7 Umowy, WWS zobowigzany jest
wykonaé Przedmiot Umowy w taki sposdb, aby nie powodowaé utrudnien
w realizacji Budowy przez Generalnego Wykonawcg, w tym jego podwykonawcow.
WWS powinien w szczegélnosci zadbac o wszystkie konieczne uzgodnienia
i zawiadomienia odnosnie technicznego i czasowego przebiegu robot i ich
skoordynowanie z robotami realizowanymi w tym czasie przez Generalnego
Wykonawce. Ewentualne ograniczenia moga wynikaé z powyzszego zobowigzania
oraz z tresci porozumienia zawartego przez WWS z Generalnym wykonawcg zgodnie
z postanowieniami art. 2.3.8 Umowy.

Pytanie:

CZy dokumentacja projektowa wystawy stalej jest skoordynowana z projektem
budynku MHP?

Odpowiedz:

Przedmiotem prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego jest
zrealizowanie jego przedmiotu zgodnie z wymogami Umowy oraz Dokumentacji
Projektowej. Koordynacja procesu inwestycyjnego dotyczacego realizacji zadania
jako catosci budowy nowej siedziby Muzeum Historii Polski nalezy do Inwestora.

tanie:
{)Vy przedmiarze inwestorskim brak podkonstrukcji pod montaz sufitow, m.in.
katownikéw, dwuteownikdéw, ceownikéw wskazanych na rysunku ,, MHP PW W-K 00
DSS 010 Sufity. Detale - elementy dodatkowe”. Prosimy o uzupehienie dokumentacji
o brakujace zestawienia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje jednoczesnie, ze wszystkie przedmiary robdt peinig role
wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce. Wszelkie
ilosci robdt podane w przedmiarach majg charakter szacunkowy i nie ograniczaja
zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z dokumentacji projektowej
1 zawartej umowy.

Pytanie:

Vg jakim terminie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ostateczny projekty instalacji
ogrzewania/chtodzenia podtogowego, niezbgdne do przygotowania i rozpoczegcia
prac?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przekazal Dokumentacje Wykonawczg instalacji
ogrzewania/chtodzenia podtogowego w dniu 18 pazdziernika br.

Pytanie:

W jakim terminie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pozostale projekty instalacji,
ktére sg obecnie w opracowaniu?

Odpowiedz:

9)]
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Zamawiajacy informuje, ze przekazal niezbedng Dokumentacje Wykonawczg
instalacji w dniu 18 pazdziernika br.

1046. Pytanie:

Zamawiajacy w pkt. 3.24 OPZ informuje, ze Generalny Wykonawca Muzeum Historii

Polski zobowigzany jest do zapewnienia Wykonawcy odplatnie: dostepu do punktu

poboru wody i energii elektrycznej, ochrony zaplecza Zamawiajacego oraz miejsca

wykonywania rob6t i skladowaniem materialow zwigzanych z wykonywaniem
wystawy, wywozu $mieci, odpadéw i innych pozostatosci po robotach Wykonawcy.

a) Czy to oznacza, ze Generalny Wykonawca bedzie uprawniony za pobieranie
od Wykonawcy, przez siebie wyznaczonych oplat za dostep do ww. medidw,
i dodatkowo za same media?

b) Prosimy o podanie kosztow jednostkowych za poszczegdlne media, jakie bedag
obowigzywaty Wykonawce w czasie realizacji przedmiotu umowy. Obecne zapisy
SIWZ uniemozliwiajg oszacowanie kosztoéw, jakie Wykonawca bedzie musial
ponosié przy realizacji przedmiotu zamowienia. Koszty te sg natomiast catkowicie
uzaleznione od podmiotu trzeciego, w tym wypadku Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow

do SIWZ, zmodyfikowat tres¢ art. 3.2.3 zgodnie z ponizszym brzmieniem:

wZamawiajgcy informuje, ze WWS w ramach porozumienia, o ktdrym mowa w art.

2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcq powinien uzgodni¢ zasady:

dostepu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania

robot i sktadowania Materialéw zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu

S§mieci, odpadow i innych pozostatosci po robotach WWS. Zamawiajgcy dopuszcza

zapewnienie przez WWS wywozu odpadow oraz ochrony zaplecza, miejsca

sktadowania Materiatow oraz prowadzenia prac we wilasnym zakresie, pod
warunkiem uzgodnienia miejsca skladowania Materiatow oraz odpadéw

z Zamawiajgcym oraz Generalnym Wykonawcgq.”

Jednoczes$nie Zamawiajgcy wskazuje, ze WWS zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1

oraz art. 13.1 Umowy, zobowigzuje si¢ pokrywa¢ wszelkie optlaty i koszty zwigzane

ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediéw niezbgdnych
do wykonania Przedmiotu Umowy.

Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosi¢
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediéw, albo

— uzgodnié¢ w ramach porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcg zasady dost¢pu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych medidéw oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,

pokrywa¢é koszty korzystania z mediow, co do ktérych Zamawiajgcy zawrze umowy

zapewniajagce WWS dostep do tych mediéw w terminach wynikajacych z umoéw,
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z faktur wystawianych przez dostawcdéw lub 2z reluktur wyslawianych przez
Zamawiajacego.

1047. Pytanie:
Prosimy o wskazanie mozliwosci ogrzania przestrzeni wystawy w poczgtkowym
okresie realizacji przedmiotu zamowienia.
Odpowiedz:
Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywaé
wszelkie oplaty i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych
mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Jednoczesnie, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach
porozumienia, o ktéorym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym
Wykonawcg powinien uzgodni¢ zasady: dostgpu do punktu poboru wody i energii
elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robét i skladowania Materialow
zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu $mieci, odpadéw i innych
pozostatosci po robotach WWS.
Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 13.1 Umowy, WWS zobowigzany
jest do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
w tym m.in. kosztéw: zainstalowania Urzadzen niezbednych do zapewnienia dostaw
mediéw na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy (w zakresie okreslonym Umowa)
oraz kosztow zuzycia mediow, o ktérych mowa w art. 3.2 Umowy do Calkowitego
Zakonczenia Wykonania, a takze zgodnie z postanowieniami art. 13.1.20
utrzymywania niezbednej do realizacji robdt temperatury w okresie realizacji
Ekspozycji.
Tym samym Zamawiajacy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewni€ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosié
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych medidéw, albo

— uzgodni¢ w ramach porozumienia, o ktérym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawca zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediow oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,

pokrywac¢ koszty korzystania z mediow, co do ktérych Zamawiajacy zawrze umowy
zapewniajagce WWS dostep do tych mediéw w terminach wynikajagcych z umoéw,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

1048. Pytanie:
Przechodzac do punktu 2.3.5 projektu umowy, podnosze, ze majgc na uwadze,
ze zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP opis przedmiotu zamdéwienia powinien by¢
jednoznaczny i wyczerpujacy prosze o sporzadzenie i przekazanie wykonawcom zasad
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wspélpracy pomigdzy WWS, a Generalnym Wykonawcg, o ktéorych mowa
w powyzszych punktach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z pkt C preambuly do Umowy, na nieruchomosci,
potozonej w Warszawie w Dzielnicy Zoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy
ul. Dyminskiej 13, realizowana jest aktualnie inwestycja pn. ,,Budowa Muzeum
Historii Polski wraz z infrastrukturg techniczng” przez spotke Budimex S.A.,
dziatajgca w charakterze Generalnego Wykonawcy, dlatego tez Wykonawca Wystawy
Statej zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5 Umowy, zobowigzany jest do zawarcia
porozumienia z Generalnym Wykonawca, w ktorym ustalone zostang zasady
wspotpracy pomiedzy WWS, a Generalnym Wykonawca. Wymogi Zamawiajacego
wynikajg ze zlozonosci procesu inwestycyjnego a w konsekwencji mozliwosci jego
realizacji przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie doswiadczenie w tym
rowniez w zakresie obejmujgcym wspolpracg w ramach jednego placu budowy
z kilkoma wykonawcami realizujgcymi w tym samym czasie rozne zakresy robot.
Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywad
wszelkie oplaty i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych
mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Majagc na uwadze powyzsze, Zamawiajagcy wskazuje, ze zgodnie z trescig
zmodyfikowanego art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o ktérym mowa
w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcg powinien uzgodnic
zasady: dostgpu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca
wykonywania rob6t i skladowania Materialow zwigzanych z wykonywaniem
Ekspozycji, wywozu $mieci, odpadéw i innych pozostatosci po robotach WWS.
Zamawiajacy dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadéw oraz ochrony
zaplecza, miejsca skladowania Materiatow oraz prowadzenia prac we whasnym
zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca sktadowania Materialow oraz odpadow
z Zamawiajgcym oraz Generalnym Wykonawcag.

Tym samym Zamawiajacy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosi¢
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediéw, albo

— uzgodnié¢ w ramach porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcg zasady dostgpu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej 1 innych mediow oraz zasady pokrywania oplat za ich zuzycie,

pokrywa¢ koszty korzystania z medidow, co do ktérych Zamawiajacy zawrze umowy
zapewniajace WWS dostgp do tych mediow w terminach wynikajacych z umow,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.
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1049. Pytanie:
Wnosze o to, by rozliczenie kosztow mediow miedzy WWS i GW odbywato si¢
w oparciu o wskazania licznikow.
Odpowiedz:
Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywaé
wszelkie oplaty i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych
mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
Jednoczesnie, Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 3.2.3 Umowy, WWS
w ramach porozumienia, o ktérym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego
z Generalnym Wykonawcg powinien uzgodni¢ zasady: dostgpu do punktu poboru
wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robot i skladowania
Materiatow zwiazanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu $mieci, odpadow
i innych pozostatosci po robotach WWS.
W ramach uzupelnienia, Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 3.3 Umowy
zawarte] przez MHP 2z Generalnym Wykonawca, Generalny Wykonawca
zorganizowal we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostep do energii elektrycznej,
wody oraz do innych mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia oraz pokrywa
wszelkie oplaty i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych
mediow niezbednych do wykonania zaméwienia.
Generalny Wykonawca zainstalowal na Placu Budowy urzadzenia niezbgdne
do zapewnienia dostaw mediéw na potrzeby realizacji robét budowlanych oraz
urzadzenia pomiarowe okreslajace ilos¢ zuzycia medidw, o ile nie byly one
zainstalowane przez dostawce mediow.
Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajgcy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dost¢p do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosi¢
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umoéw zawartych z dostawcami tych mediéw, albo

— uzgodnié w ramach porozumienia o ktérym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcg zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediow oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,

pokrywa¢ koszty korzystania z mediéw, co do ktérych Zamawiajacy zawrze umowy
zapewniajace WWS dostep do tych mediéw w terminach wynikajacych z umow,
z faktur wystawianych przez dostawcoéw lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

1050. Pytanie:
Umowa art. 3.2.3 Prosimy o potwierdzenie, ze optaty za wodg i energi¢ udostgpnione
przez GW dla WWS liczone beda wedtug stawek obowigzujacych u dostawcow tych
medidow. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie stawek dla wiasciwego
okreslenia tego kosztu w Ofercie.
Odpowiedz:
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Zamawiajagcy wskazuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS
zobowigzuje si¢ pokrywac wszelkie oplaty i koszty zwiazane ze zuzyciem energii
elektrycznej, wody oraz innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.2 Umowy, WWS zobowigzuje sie pokrywaé
koszty korzystania z mediéw, co do ktérych Zamawiajagcy zawrze umowy
zapewniajace WWS dostgp do tych mediéw w terminach wynikajacych z umoéw,
z faktur wystawianych przez dostawcéw lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsze zobowigzanie zmaterializuje
si¢, o ile Zamawiajacy zawrze umowy zapewniajace WWS dostep do mediow.
Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z trescia zmodyfikowanego art.
3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o ktorym mowa w art. 2.3.5 Umowy,
zawartego z Generalnym Wykonawca powinien uzgodni¢ zasady: dostepu do punktu
poboru wody 1 energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robot i
sktadowania Materiatoéw zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu $mieci,
odpadéw i innych pozostalosci po robotach WWS. Zamawiajacy dopuszcza
zapewnienie przez WWS wywozu odpadow oraz ochrony zaplecza, miejsca
sktadowania Materiatéw oraz prowadzenia prac we wlasnym zakresie, pod warunkiem
uzgodnienia miejsca sktadowania Materiatow oraz odpadéw z Zamawiajacym oraz
Generalnym Wykonawca.

W ramach uzupelnienia Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 3.3 Umowy zawartej
przez MHP z Generalnym Wykonawca, Generalny Wykonawca zorganizowal we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostep do energii elektrycznej, wody oraz do
innych mediéw niezbgdnych do wykonania zaméwienia oraz pokrywa wszelkie optaty
1 koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediow
niezbednych do wykonania zaméwienia.

Generalny Wykonawca zainstalowal na Placu Budowy urzadzenia niezbedne
do zapewnienia dostaw mediéw na potrzeby realizacji robot budowlanych oraz
urzadzenia pomiarowe okreslajace ilo$¢ zuzycia mediéw, o ile nie byly one
zainstalowane przez dostawce mediow.

Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy wskazuje, z¢ WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosi¢
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediow, albo

— uzgodni¢ w ramach porozumienia o ktorym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcg zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediéw oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,

pokrywac koszty korzystania z medidéw, co do ktorych Zamawiajgcy zawrze umowy
zapewniajagce WWS dostep do tych mediow w terminach wynikajgcych z umow,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.
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1051.

1052.

1053.

1054.

Pytanie:

Po analizie zaprojektowanej instalacji: neon ,,Plan miast i wsi” wynika, ze tak duze
nagromadzenie rurek neonowych w niewielkiej odleglosci uniemozliwi prawidiowg
prace instalacji i jej sterowaniem. Powstajagce w zwigzku z tym silne pole
elektromagnetyczne moze powodowa¢, niekontrolowane zapalanie si¢ fragmentow
neonu. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii neonowej np. na oswietlenie
LED?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza inne technologie $wietlne w tym rozwigzania oparte
na technologii LED. Warunkiem koniecznym zaakceptowania rozwigzania opartego
na technologii alternatywnej do zawartej w projekcie wykonawczym PW, jest
akceptacja rozwigzania przez Zamawiajgcego. Akceptacja bedzie oparta na ocenie
jakosci materiatéw oraz waloréw efektowych, poréwnujac rozwigzanie rownowazne
do zawartego w PW. Zamawiajacy podkresla, ze zgodnie z postanowieniami art.
14.4.6 projektu Umowy, ostateczna decyzja jak i ocena rozwigzan réwnowaznych
nalezy do Zamawiajgcego. Koniecznym bedzie uzyskanie opinii Generalnego
Projektanta po uprzednim wykonaniu prezentacji w formie makiety (mock-up).

tanie:

gy beda ograniczenia godzin w jakich mozliwe bedzie prowadzenie prac? Czy

mozliwe bedzie prowadzenie prac w dniach wolnych od pracy? Czy beda ograniczenia

w mozliwosci prowadzenia prac glo$nych? Jak bedzie zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

c. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejeciem budynku
przez Zamawiajacego od GW,

d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem uzytkowania
obiektu,

e. Podczas uzytkowania obiektu?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 1040.

Pytanie:

Czy Zamawiajacy przewiduje przekazanie Wykonawcy dodatkowej dokumentacji
poza ta przekazana w procesie przetargowym? Jesli tak, prosimy o informacj¢ jaka
i w jakich terminach zostanie przekazana.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy informuje, ze przekazat dodatkowa dokumentacje w dniu
18 pazdziernika br.

Pytanie:

Oferent oczekuje podanie przez Zamawiajgcego terminu opracowania i przekazania
rewizji projektu wykonawczego z zakresu instalacji grzewczo-chlodniczych celem
zaplanowania terminowego zakresu prac obj¢tych zaméwieniem.
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1055.

1056.

1057.

1058.

1059.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przekazal rewizj¢ projektu wykonawczego z zakresu
instalacji grzewczo-chtodniczych w dniu 18 pazdziernika br.

Pytanie:

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia pkt 2.4.25.3 wskazuje, ze projekt
wykonawczy instalacji ogrzewania/chlodzenia podlogowego jest w trakcie
opracowania przez Zamawiajacego. Pytania: Kiedy projekt zostanie opracowany,
wydany i przez jaka jednostke projektowg zostanie opracowany?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przekazal rewizje projektu wykonawczego instalacji
ogrzewania/chlodzenia podlogowego w dniu 18 pazdziernika br.

Pytanie:

Czy w przypadku gdy Zmawiajacy nie przekaze wskazanego w tym punkcie projektu
(tj. pkt 2.4.25.3 opisu przedmiotu zamdéwienia — uzupelnienie tresci pytania dodane
przez Zamawiajacego) do wyceny robot objetych przedmiotem zamowienia oferent
ma we wilasnym zakresie przyja¢ rozwigzania i zalozenia niezbgdne do kalkulacji
przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przekazal rewizje projektu wykonawczego instalacji
ogrzewania/chtodzenia podtogowego w dniu 18 pazdziernika br.

Pytanie:

Czy oferent ma we wlasnym zakresie przyja¢ miejsce lokalizacji czujnikéw
i sterownikéw OP? Czy Zamawiajacy przekaze wytyczne do takiej lokalizacji badz
dokumentacj¢ techniczng?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przekazal niezbedng Dokumentacje Wykonawcza
zawierajacg lokalizacje czujnikéw i sterownikéw OP w dniu 18 pazdziernika br.

Pytanie:

Czy Zamawiajacy przekaze wytyczne do sposobu i algorytmu sterowania OP
w zakresie przedmiotu zamdowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przekazal niezbedng Dokumentacje Wykonawczg w dniu
18 pazdziernika br.

Pytanie:

W opisie przedmiotu zaméwienia w pkt. 2.4.25.1 dostawa elementow nawiewnych
1 wywiewnych poza zakresem Wykonawcy instalacji. Pytanie: Kto i kiedy bedzie
dostarczat te elementy?

Odpowiedz:

Elementy te dostarczane beda przez Wykonawce instalacji wentylacji budynkowej
wedtug harmonogramu ustalonego na etapie podpisania umowy.
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1060.

1061.

1062.

tanie:

g’oszq wyjasni¢, co z zakresem, do ktorego nie ma jeszcze dokumentacji? Kto
to wykonuje i w jakim terminie? Na jakiej podstawie oferent ma to wycenié¢? Pytanie
dotyczy chocby instalacji sanitarnych z punktu 2.4.25.3 Opisu przedmiotu
zamoOwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przekazal niezbedng Dokumentacje Wykonawczg w dniu
18 pazdziernika br.

Pytanie:

Jakie beda mozliwosci i koszty zaopatrzenmia w energie elektryczng i wode

na potrzeby realizacji prac? Jak bedzie zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

c. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejeciem budynku
przez Zamawiajacego od GW,

d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem uzytkowania
obiektu,

e. Podczas uzytkowania obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze¢ WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosié
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediéw, albo

— uzgodnié¢ w ramach porozumienia o ktorym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawca zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediéw oraz zasady pokrywania oplat za ich zuzycie,

pokrywa¢ koszty korzystania z mediow, co do ktérych Zamawiajgcy zawrze umowy
zapewniajagce WWS dostep do tych mediow w terminach wynikajacych z umoéw,
z faktur wystawianych przez dostawcéw lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

Pytanie:

Jakie bedg warunki partycypacji przez wykonawce w kosztach utrzymania obiektu —

ogrzewania, chlodzenia, ochrony, ubezpieczenia, utrzymania w czystosci obiektu

i terenu budowy i przyleglych, utrzymania zimowego itp.? Czy beda jakies inne koszty

lub oplaty, ktore wykonawca bedzie zobowigzany pokrywac? Jak bedzie

zorganizowane to na etapach:

a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,

b. Podczas czynnosci odbiorowych obiektu,

c. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, a jeszcze przed przejeciem budynku
przez Zamawiajacego od GW,
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d. Po przejeciu obiektu przez Zamawiajacego przed rozpoczg¢ciem uzytkowania
obiektu,

e. Podczas uzytkowania obiektu?

Odpowiedz:

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca Wystawy Stalej jest zobowigzany

do zapewnienia na swoje potrzeby zaré6wno dostawy w energi¢ elektryczng, jak

i wodg, ochrong i odbior $mieci na wlasny koszt.

Jednoczesnie niezalenie od powyzszego, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.3

Umowy, WWS w ramach porozumienia, o ktéorym mowa w art. 2.3.5 Umowy,

zawartego z Generalnym Wykonawca powinien uzgodni¢ =zasady: dostepu

do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robét i

sktadowania Materialow zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu $mieci,

odpadéw 1 innych pozostalosci po robotach WWS. Zamawiajacy dopuszcza

zapewnienie przez WWS wywozu odpaddéw oraz ochrony zaplecza, miejsca

skladowania Materialéw oraz prowadzenia prac we wlasnym zakresie, pod warunkiem

uzgodnienia miejsca sktadowania Materiatow oraz odpadéw z Zamawiajacym oraz

Generalnym Wykonawca.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 13.1 Umowy, WWS

zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem

Przedmiotu Umowy, w tym m.in. kosztéw:

= przygotowania, ochrony oraz utrzymania Przejetej Czesci;

- zapewnienia i utrzymania Ubezpieczenia;

- organizacji, utrzymania i demontazu zaplecza budowy 1 tymczasowych sktadowisk;

- nabycia, skladowania, transportu oraz montazu Materialéw i Urzadzen;

— zapewnienia i transportu Sprz¢tu Budowlanego (oraz niezbednego paliwa);

- zainstalowania Urzadzen niezbednych do zapewnienia dostaw mediéw na potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy (w zakresie okreslonym Umowa);

- kosztéw zuzycia medidw, o ktorych mowa w art. 3.2 Umowy do Catkowitego

Zakonczenia Wykonania;

= utrzymania, ewentualnego ogrodzenia Przekazanej Czesci,

— usunigcia odpadow,

- calodobowego dozoru miejsca skladowania Materialéw oraz prowadzenia prac
przed dostepem 0s6b niepowotanych;

- dozoru Ekspozycji w okresie od odbioru technicznego do czasu odbioru
koncowego.

Tym samym Zamawiajacy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosié
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediow, albo
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— uzgodni¢ w ramach porozumienia o ktérym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcg zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediéw oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,
pokrywaé koszty korzystania z mediow, co do ktorych Zamawiajacy zawrze umowy
zapewniajace WWS dostep do tych mediow w terminach wynikajacych z umow,
z faktur wystawianych przez dostawcoéw lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

1063. Pytanie:

W zakresie instalacji SSO i DSO projekty dla obszaru Sali Wystawy Stalej
sg w trakcie opracowania. Prosimy o informacje
- kto bedzie wykonywal w/w instalacje w tym obszarze?
- w czyim zakresie bedzie uruchomienie i przekazanie w/w systemow dla
uzytkownika?
- jakie rozwigzania(producenci) dla instalacji SSP i DSO sg przyjeci na budynku
i beda zastosowane dla obszaru Wystawy Stalej?
= po czyjej stronie bedzie gwarancja na wykonane instalacje?

Odpowiedz:

Wykonanie okablowania lezy po stronie Generalnego Wykonawcy, ktéry w ramach
realizacji zamdéwienia na budowe nowej siedziby Muzeum Historii Polski
zobowigzany jest wykonaé system budynkowy natomiast zgodnie z pkt. 2.4.27.4 OPZ
»wykonanie otworé6w na przejscia instalacji oraz montaz czujek i glosnikow w
przegrodach budowlanych aranzacji Wystawy Stalej” jest po stronie Wykonawcy
Wystawy Stalej. Uruchomienie i przekazanie w/w systeméw do uzytkownika lezy po
stornie Generalnego Wykonawcy szczegdlowe rozwigzania techniczne sg w obecnej
chwili w fazie projektowania, jednoczesnie gwarancj¢ na wykonane instalacje
zobowigzany jest zapewni¢ Generalny Wykonawca.

1064. Pytanie:
Prosimy o okreslenie w jakim terminie Zamawiajacy przewiduje przygotowanie
dokumentacji dla zakreséw SSP i DSO obszaru wystawy stalej?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przekazal niezbedna Dokumentacje Wykonawcza w dniu
18 pazdziernika br.

1065. Pytanie:
Dotyczy dokumentacji projektowej: Prosimy o przekazanie projektu instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przekazal niezbedng Dokumentacje Wykonawcza w dniu
18 pazdziernika br.

1066. Pytanie:
Dotyczy dokumentacji projektowej: Prosimy o przekazanie projektu instalacji mgly
wodne;j.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, Ze przekazal niezb¢dng Dokumentacj¢ Wykonawcza w dniu
18 pazdziernika br.

1067. Pytanie:
Dotyczy dokumentacji projektowej: Prosimy o przekazanie projektu instalacji
ogrzewania/chlodzenia podlogowego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przekazatl niezbedng Dokumentacj¢ Wykonawczg w dniu
18 pazdziernika br.

1068. Pytanie:

Dotyczy dokumentacji projektowej: Brak powyzszych projektow uniemozliwia
wyceng wigkszosci elementdw wystawy, nie jest mozliwe przewidzenie ingerencji
tych instalacji na elementy wystawy.

Odpowiedz:

Tre$¢ zadanego pytania jest niezrozumiata — brak wskazania jakie ,,powyzsze
projekty” miat na mysli wykonawca zadajacy pytanie. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze pismem z dnia 18 pazdziernika br. dokonal uzupehienia dokumentacji.

1069. Pytanie:

Majac na uwadze obowigzek zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1.4.9 i
2.3.3. projektu umowy zwracam uwage, ze wykonawcow nie tgcza z podmiotami
trzecimi zadne stosunki (cywilnoprawne czy administracyjne), ktore pozwalalyby im
na podjecie wspolpracy, o ktdrej mowa w powyzszych punktach. Tzw. ,,WWS” nie
moze takze uwzgledni¢ w ofercie niemozliwych do ustalenia na tym etapie
(nie znanych i nie podanych wykonawcom w niniejszym przetargu) kosztow
uzyskania opisanych wyzej elementow infrastruktury placu budowy, co czyni opis
przedmiotu zamdéwienia niezgodnym z zasadami wynikajgcymi z art. 29 ust. 1 ustawy
PZP w zakresie w jakim winien on uwzglednia¢ wszystkie wymagania i okolicznosci
moggce mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty i wykonanie zamdowienia. Zwracam zatem
uwage, ze wykonawcow nie laczg z podmiotami trzecimi zadne stosunki
(cywilnoprawne czy administracyjne), ktore pozwalatyby im na podjecie wspdtpracy,
o ktérej mowa w powyzszych punktach projektu umowy. Prosze o informacj¢ w jaki
sposOb zamawiajacy zapewnia WWS nieodplatny, niczym nieograniczony,
kompleksowy i pelny dostep do Nieruchomosci i mozliwosci korzystania z jej ciaggdw
komunikacyjnych, mediéw, ochrony, monitoringu, sanitariatow, zabezpieczenia przed
kradzieza i dewastacja, itp.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SIWZ i jednoczesnie wskazuje, ze zgodnie
z pkt C preambuly do Umowy, na nieruchomosci, potozonej w Warszawie
w Dzielnicy Zoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dyminskiej 13,
realizowana jest aktualnie inwestycja pn. ,,Budowa Muzeum Historii Polski wraz
z infrastrukturg techniczng” przez spotke Budimex S.A., dzialajaca w charakterze
Generalnego Wykonawcy, dlatego tez Wykonawca Wystawy Stalej zgodnie z
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postanowieniami art. 2.3.3, art. 2.3.5 Umowy, a takze zgodnie z trescig art. 1.4.9
Umowy, zobowigzany jest do zgodnej wspdlpracy z innymi podmiotami
realizujgcymi prace na placu budowy, w tym w szczegolnosci do wspdlpracy z
Generalnym Wykonawcg Budynku Muzeum w zakresie koordynowania prac
i Dostaw w sposob umozliwiajacy bezkolizyjne prowadzenie prac przez wszystkich
wykonawcow, a w szczegblnosci zobowigzany jest do uzgodnienia z Generalnym
Wykonawcg zasad i sposobu dostgpu do Nieruchomosci, w tym drogi dojazdowe;j
do placu budowy, z uwzglednieniem postanowien zawartego w dniu 18 kwietnia 2016
r. porozumienia w sprawie zasad i sposobu dostgpu do nieruchomosci przeznaczonej
na budowe Muzeum Historii Polski, pomigdzy Muzeum Historii Polski z siedzibg w
Warszawie, a Muzeum Wojska Polskiego z siedzibg w Warszawie i Batalionem
Dowodzenia Wojsk Ladowych z siedzibg w Warszawie, moca ktorego okreslone
zostaly zasady i sposdb dostepu do powyzszej nieruchomosci z uwzglednieniem
dostepu do drogi publiczne;j.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z porozumieniem
zawartym z Muzeum Wojska Polskiego, Zamawiajagcy (MHP) ma zagwarantowany
staty dojazd do swojego placu budowy przez caly czas trwania budowy. W zwigzku
z tym, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Wystawy Statej droge dojazdu do budynku
MHP. W zaleznosci od terminu realizacji Wystawy Stalej, dojazd moze si¢ zmienia¢
z uwagi na dorazne ograniczenia.

Zgodnie z art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywa wszelkie oplaty
i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediow
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z art. 3.2.2 Umowy, WWS zobowigzuje si¢ pokrywa¢ koszty korzystania
z medidw, co do ktérych Zamawiajgcy zawrze umowy zapewniajagce WWS dostep do
tych mediéw w terminach wynikajgcych z umow, z faktur wystawianych przez
dostawcow lub z refaktur wystawianych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach
porozumienia, o ktérym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym
Wykonawcg powinien uzgodni¢ zasady: dostgpu do punktu poboru wody i energii
elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania rob6t i skladowania Materialow
zwigzanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu S$mieci, odpadow i innych
pozostatosci po robotach WWS. Zamawiajacy dopuszcza zapewnienie przez WWS
wywozu odpadéw oraz ochrony zaplecza, miejsca skladowania Materialow oraz
prowadzenia prac we wlasnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca
skladowania Materialow oraz odpadow z Zamawiajacym oraz Generalnym
Wykonawcsg.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z art. 3.3 Umowy zawartej przez
MHP z Generalnym Wykonawca, Generalny Wykonawca zorganizowal we wtasnym
zakresie 1 na wlasny koszt dostep do energii elektrycznej, wody oraz do innych
mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia oraz pokrywa wszelkie oplaty
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1070.

i koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediow
niezbednych do wykonania zaméwienia.

Generalny Wykonawca zainstalowat na Placu Budowy urzadzenia niezbedne
do zapewnienia dostaw medidow na potrzeby realizacji robot budowlanych oraz
urzadzenia pomiarowe okreslajagce ilo$¢ zuzycia medidow, o ile nie byly one
zainstalowane przez dostawce mediow.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy wskazuje, ze WWS powinien albo:

— zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosié
wszelkie oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami
umow zawartych z dostawcami tych mediow, albo

— uzgodni¢ w ramach porozumienia o ktérym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcg zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych mediéw oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,

pokrywa¢ koszty korzystania z medidéw, co do ktorych Zamawiajacy zawrze umowy
zapewniajace WWS dostep do tych mediow w terminach wynikajgcych z umoéw,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajacego.

Pytanie:

Odnosnie art. 1.1.32: ,, Przekazana Czesé” oznacza czesé Budynku Muzeum, w ktérej
WWS realizowaé bedzie Przedmiot Umowy w tym Roboty Budowlane, a takze,
wchodzqcy w sklad Nieruchomosci teren, na ktérym zlokalizowane bedzie zaplecze
budowy WWS oraz na ktorym WWS realizowal bedzie inne czynnosci objete
Przedmiotem Umowy,”

Proszg o potwierdzenie, ze ww. Przekazana Czgs¢ bedzie stanowita 100% frontu rob6t
dla WWS przekazanego na wytgcznos¢ WWS.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze ww. Przekazana Czegsé bedzie na dzien zawarcia umowy
z WWS kompletna, tj. w stanie technicznym nadajacym sie do wykonania na niej robot
majacych na celu wykonanie wystawy statej, w szczego6lnoscei, ze bedzie wyposazona
w wymagane przylacza elektryczne, internetowe, sanitarne, w tym wodne
i kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, sanitarne, itp.

Ewentualnie, prosz¢ o deklaracje na jaki dzien, ww. Przekazana Cze$¢ bedzie
kompletna, zgodnie z powyzszym pytaniem.

Proszg o wyjasnienie czy ,,Przekazana Czg$¢” obejmuje ,,Teren Budowy”, o ktorym
mowa w art. 1.1.56 Umowy.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca Wystawy Stalej jest zobowigzany
do zorganizowania na swoje potrzeby zaplecza socjalno-biurowego — dotyczy
to pomieszczen wewnatrz budynku, jaki i na zewnatrz. Miejsca, o ktérych mowa
powyzej, zostang protokolarnie przekazane WWS przez Zamawiajgcego

248

=



MUZEUM
HISTORII

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa
tel.: (+48) 22 211 90 02, fax: (+48) 22 211 90 33
e-mail: info@muzhp.pl, www.muzhp.pl

1071.

1072.

1073.

w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg budynku. Ponadto, Zamawiajacy wskazuje,
ze WWS powinien albo:

- zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie dostep do energii elektrycznej, wody oraz
innych mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosi¢ wszelkie
oplaty i koszty zwigzane z ich zuzyciem, zgodnie z postanowieniami umdéw zawartych
z dostawcami tych mediow, albo

- uzgodnié¢ w ramach porozumienia, o ktérym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy
z Generalnym Wykonawcag zasady dostepu do punktu poboru wody, energii
elektrycznej i innych medidéw oraz zasady pokrywania optat za ich zuzycie,
pokrywac koszty korzystania z mediow, co do ktérych Zamawiajgcy zawrze umowy
zapewniajgce WWS dostep do tych mediéw w terminach wynikajacych z umow,
z faktur wystawianych przez dostawcow lub z refaktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

Pytanie:

Odnosnie 2.2.9: ,, Przedmiot Umowy nie obejmuje czynnosci szczegoétowo opisanych
w pkt. 2.5 OPZ, stanowigcym Zalgcznik nr 4 do Umowy, tj.: (xvii) wpiecia oraz
integracji systemu dozoru wizyjnego — VSS (Video Surveillance Systems) do systemu
budynkowego przy speilnieniu warunku jednolitoSci zastosowanego systemu
z systemem Budynku Muzeum,”

Prosz¢ o przekazanie kompletnego opisu systemu dozoru wizyjnego — VSS (Video
Surveillance Systems) Budynku Muzeum w celu zapewnienia jednolitosci systemow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy, przekazuje w zataczeniu dokument okreslajagcy wymogi systemu
dozoru wizyjnego zapewniajgcego jednolitos¢ z systemem dozoru wizyjnego
Budynku Muzeum (wymog jednolitosci sytemu o ktorym mowa w pkt. 2.5.17 OPZ).

Pytanie:

W dokumencie ,,Opis przedmiotu zamowienia” w podpunkcie 2.4.27.4. w zakresie
systemu SSP i DSO wymienione jest wykonanie otworow na przejscia instalacji oraz
montaz czujek i glo$nikéw. Prosimy o podanie ilosci otworéw do wykonania oraz
ilosci elementéw do zamontowania.

Odpowiedz:

Tlosci elementow systemow SSP i DSO nalezy zatozy¢ wedtug dokumentacji TOM.2.5
INSTALACJE TELETECHNICZNE stanowigcej zalacznik do niniejszego
wyjasnienia.

Pytanie:

W zakresie wykonania instalacji DSO i SSP jest wykonanie otworé6w i montaz
glosnikow i czujek (dostarczanych przez innego wykonawce). Prosimy o okreslenie
jakie ilosci trzeba przyjaé¢ do wyceny?

Odpowiedz:
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Ilosci elementéw systemow SSP i DSO nalezy zatozy¢ wedtug dokumentacji TOM.2.5
INSTALACJE TELETECHNICZNE stanowigcej zalacznik do niniejszego
wyjasnienia.

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie, czy w zakresie przedmiotu zamoéwienia jest wykonczenie
i wyposazenie pomieszczenia ,,Loggia pétnocna” na poziomie +2 pomigdzy osiami
1-21 A-E. A jezeli tak, to prosimy o przekazanie projektow, zestawien i specyfikacji.
Odpowiedz:

Tak, wykonczenie i wyposazenie loggi pétnocnej (“kapsuta tozsamos$¢”) wchodzi
w zakres przedmiotu zaméwienia, oznaczona w projekcie wspdlnie z osig wolnosci
sygnaturg “10”. Wykonanie wg rys. WN.10.00 04 (TOM 2 EKSPOZYCJA - 2.2
WNETRZA SZCZEGOLOWE - WN.10.00 04) z wykluczeniem wykonczenia
realizowanego na podstawie Projektu Wykonawczego Budynku wskazanych
na rysunkach jako budynkowe.

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie, czy w zakresie przedmiotu zamdéwienia jest wykonczenie
i wyposazenie pomieszczenia ,. Kawiarnia” na poziomie +2 pomigdzy osiami 7-10
i G-H. A jezeli tak, to prosimy o przekazanie projektéw, kompletnych zestawien
i specyfikacji.

Odpowiedz:

Tak, wykonczenie i wyposazenie Kawiarni wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia,
oznaczona w projekcie sygnaturg “12”. Wykonanie wg rys. WN.12.01_1 -
WN.12.01 5 (TOM 2 EKSPOZYCJA - 22 WNETRZA SZCZEGOLOWE -
WN.12.01) z wykluczeniem elementow realizowanych na podstawie Projektu
Wykonawczego Budynku wskazanych na rysunkach jako budynkowe.

Pytanie:

W opracowaniu pt. ,,Analiza Wplywu Koncepcji Wystawy Stalej” pracowni
architektonicznej WXCA z marca 2019, w Karcie 5 o nazwie: ,,Przedmiot zmian
w zakresie eksponatéw wielkogabarytowych” jest mowa o licznych przekroczeniach
dopuszczalnych obcigzen przez dwanascie eksponatéw m.in. w zakresie stropu +2,
jak 1 w zakresie konstrukcji stalowej stropodachu. Jako rozwigzanie, autor
opracowania w punkcie 5.3 sugeruje miejscowe dozbrojenie stropu +2 oraz
wzmocnienia dzwigaréw dachowych dla eksponatow wiszacych. Prosimy
o jednoznaczne potwierdzenie, ze wszystkie wytyczne z punktu 5.3 zostaly
wprowadzone i zrealizowane w obiekcie lub prosimy o wskazanie jakie prace
i w jakim zakresie nalezy przyja¢ do wyceny po stronie WWS. Wykonawca zwraca
uwage, ze nie mial mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentem o nazwie ,,Analiza
Wplywu Koncepeji Wystawy Statej” w terminie umozliwiajagcym skuteczne zadanie
pytania, a odpowiedZ na to pytanie moze w znacznym stopniu wptynaé na poziom
ceny ofertowe;.
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Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z trescig art. 131 ust. 1 nowego Pzp
zamawiajgcy wyznacza terminy skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, ofert wstepnych oraz ofert, z uwzglednieniem zlozonosci i specyfiki
przedmiotu zamowienia oraz czasu niezbednego do ich przygotowania i zlozenia,
z tym Ze terminy te nie mogg by¢ krétsze niz ustawowe terminy minimalne, o ile
sa one okreslone. Jednakze, majgc na uwadze tres¢ art. 131 ust. 2 ustawy nowego Pzp
nalezy wskaza¢, ze w przypadku gdy zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ albo, jezeli
jest to konieczne ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdéwienia, wymaga ztozenia
oferty po odbyciu przez wykonawce wizji lokalnej, woéwczas wyznacza terminy
sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do zapoznania si¢ przez
wykonawcow z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym Ze terminy
te musza by¢ dluzsze od ustawowych terminéw minimalnych, o ile sa one okreslone.
Zatem, gdy zamawiajgcy wymaga odbycia wizji lokalnej, w kazdym przypadku musi
wyznaczy¢ termin na skladanie ofert dtuzszy niz minimalny. Z okolicznoscig tg wigze
si¢ rowniez kwestia koniecznosci wydhizenia terminu, w ktérym zamawiajacy jest
zobowigzany do udzielenia odpowiedzi na watpliwosci wykonawcow, czy tez
skladane przez nich wnioski dotyczace wyjasnienia, ew. modyfikacji tresci
dokumentacji Postgpowania. W niniejszym Postepowaniu, pomimo, Ze termin
na zadawanie pytan do tresci SIWZ, w ktérym Zamawiajacy jest wcigz zobowigzany
do udzielenia odpowiedzi co prawda juz minat, jednakze po udziale w wizji lokalnej
pojawila si¢ istotna kwestia, ktora wymaga dalszego wyjasnienia. Stagd wykonawca
zwraca si¢ z prosba o udzielenie przez Zamawiajgcego odpowiedzi na zadane pytanie
mimo uplywu terminu, z uwagi na fakt, ze okoliczno$¢ ta ma istotne znaczenie w celu
szacowania wartosci oferty wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje oswiadczeniem Projektanta, ze zaden z zaprojektowanych
elementdéw, ktéry ma by¢ podwieszony do stalowych dzwigaréw dachowych nie
przekracza wartosci wskazanych w wytycznych przekazanych przez WXCA.

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy zapewni wystarczajacy zapas mocy do obstugi zaprojektowanych
instalacji z neonéw? Po analizie zaprojektowanych instalacji: neon — ,Depesza”
1 neon ,,Plan miast i wsi” oraz zestawienia
»MHP_PW_T4.2 bilans_mocy oswietlenie” wynika, Ze przyjeta na etapie
projektowym moc jest wielokrotnie za mata.

Odpowiedz:

Dla zestawu neonow ,,Plan miast i wsi” przyjeto na etapie projektowym moc 1400W
na kazdy plan pojedynczego miasta. Dla planu miasta Kalisza jest to okoto 20W/mb
neonu.

Dla zestawu napiséw ,,Depesza” przyjeto na etapie projektowym moc 1200W tgcznie
dla catej instalacji neonow ,,Depesza”.

Instalacja neondéw jest wyrobem rzemie$lniczym. Oznacza to miedzy innymi,
ze kazdy z neon6éw jest wyrobem unikalnym, artystycznym, a szczegdtowe parametry
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techniczne kazdego z neonéw definiowane sg przez producenta po osiggni¢ciu efektu
artystycznego zdefiniowanego i opisanego w projekcie PW.

Zamawiajacy zawraca uwage, ze sg to dane wielkosci szacunkowe — do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zweryfikowanie przyjetych zatozen i dokonanie ewentualnych
modyfikacji w ramach Rysunkow Warsztatowych zgodnie z postanowieniami art. 3.3
projektu Umowy. opracowywania projektu warsztatowego, ktéry winien zostaé
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Pytanie:

Oferent oczekuje podania przez Zamawiajgcego terminu opracowania i przekazania
rewizji projektu wykonawczego z zakresu instalacji mgly wodnej celem zaplanowania
terminowego zakresu prac objetych zamowieniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie wysokocisnieniowej instalacji mgly wodnej nie
jest w zakresie realizacji Wykonawcy Wystawy Stalej. Zgodnie z zapisami OPZ po
stronie Wykonawcy bedzie wylgcznie wykonanie otwordéw na przejscia instalacji mgty
wodne;.

Pytanie:

Oferent oczekuje podania przez Zamawiajagcego terminu opracowania i przekazania
rewizji projektu wykonawczego z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji celem
zaplanowania terminowego zakresu prac objetych zaméwieniem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, iz wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji nie jest
w zakresie realizacji Wykonawcy Wystawy Stalej. Po stronie Wykonawcy pozostaje
wylgcznie montaz wraz z obrobka elementéw nawiewnych i wywiewnych
w przegrodach budowlanych.

Pytanie:

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia pkt 2.4.25.1 wskazuje, ze projekt
wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji jest w trakcie opracowania przez
Zamawiajacego. Pytania: Kiedy projekt zostanie opracowany, wydany i przez jaka
jednostke projektowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji nie jest
w zakresie realizacji Wykonawcy Wystawy Statej. Po stronie Wykonawcy pozostaje
wylacznie montaz wraz z obrobkg elementéw nawiewnych i1 wywiewnych
w przegrodach budowlanych.

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob nalezy wykonaé obiekt OB.08.00.003 Instytucje
partnerskie. Czy jest to wylacznie siatka otworow w oktadzinie kamiennej zgodnie
z DETAL 4 OB.08.00.003, czy wyfrezowany obrys i siatka otworéw, czy niezalezna
plyta z siatkg otworéw? Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ze
wzgledu na niedostepnos¢ materiatu kamiennego w wymiarze wskazanym w projekcie
dopuszcza podzial plyt kamiennych na mniejsze elementy.
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Odpowiedz:
Element nalezy wykona¢ w ptytach kamiennych bedacych oktadzing scienng budynku.
Podziaty ptyt wynikajg z projektu budynku.

Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze modyfikuje postanowienia art. 6.1.1 Umowy, zgodnie
Z ponizszym brzmieniem:

»6.1.1 Przekazanie wyznaczonej przez Generalnego Wykonawce przy udziale Zamawiajqcego
czgsci Budynku Muzeum i czesci placu budowy, dalej jako: “Przekazana Czes$é¢”, zostanie
dokonane w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcq przy udziale Zamawiajgcego, na podstawie
art. 15.8 Umowy z Generalnym Wykonawcg oraz nastgpi nie poézniej niz do dnia 31
marca 2022 r. Przekazanie Czesci bedzie potwierdzone protokolem podpisanym przez WWS
oraz Generalnego Wykonawce, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy. Od momentu
przekazania, WWS przejmie ryzyka i odpowiedzialnosé za Przekazang Czes$é”.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na umozliwienie Wykonawcom
uwzglednienia powyzszych odpowiedzi w tresci przygotowywanych ofert modyfikuje termin
skladania i otwarcia ofert.

Termin skladania ofert uplywa w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego — (Muzeum Historii Polski,
ul. Mokotowska 33/35, Warszawa, V pietro, w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 10:30.

W celu umozliwienia ztozenia oferty zamawiajacy wskazuje identyfikator postepowania na
mini portalu: ed034675-edf4-4a8e-88¢e5-f40b39249f4¢

Informujemy, ze powyzsze odpowiedzi i modyfikacje stanowig integralng czesé specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia przedmiotowego postepowania.

DYREKTOR

Muzewm Historii Polski w Warszawie

Zalaczniki: Robert Kostro
1. Zalagczniki do pytania nr 1028

2. Zalaczniki do pytania nr 1032

3. Zalgczniki do pytania 1071

4. Zalaczniki do pytania nr 1072 i 1073
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