Zalacznik nr 6 do Regulaminu wspdtorganizacji wydarzen i najmu w Muzeum Historii

Polski w Warszawie

Warszawa dn........ccoeeeveveeeeeeereeennn,

OSWIADCZENIE ORGANIZATORA

Jako Organizator wydarzenia w budynku Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul.
Gwardii 1, 01-538 Warszawa, w zakresie wydarzenia realizowanego w ramach Umowy
najmu/wspotorganizacji Najmunr: ............. Os$wiadczam, Ze:

» prace montazowe prowadzone w budynku Muzeum Historii Polski, realizowane sg
przez wykwalifikowany personel, posiadajacy wiedze i doswiadczenie w zakresie
obstugi technicznej i scenograficznej wydarzen.

» Prace w zakresie realizacji wydarzenia wykonywane sa zgodnie z prawem
budowlanym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przepisOw ppoz oraz BHP.

» Bior¢ pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie pod wzglegdem BHP
i ochrony przeciwpozarowej prowadzonych prac.

» zapoznalem/am si¢ z treScig dokumentu ,,Wymagania w zakresie organizowania
wydarzen w Muzeum Historii Polski” stanowigce zatacznik nr 1 do o$wiadczenia,
w szczegolno$ci w zakresie uwarunkowan szczeg6lnych, ograniczen i zabezpieczen,
oraz zobowiazuj¢ sie do jego przestrzegania na kazdym etapie realizacji Wydarzenia.

Jednoczeénie o$wiadczam, ze pracownicy bioracy udzial w realizacji Umowy

najmu/wspoétorganizacji posiadaja aktualne szkolenie BHP, orzeczenie lekarskie

o zdolnosci oraz inne niezbedne uprawnienia do wykonywania zleconych prac, posiadaja

wymagane uprawnienia do obstugi maszyn i urzgdzen podczas wykonywanych prac oraz

sg wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.



Zatacznik nr 7 do Regulaminu wspoétorganizacji wydarzen i najmu w Muzeum Historii

Polski w Warszawie

Wytyczne

w zakresie organizowania wydarzen w Muzeum Historii Polski

Warunki konstrukcyjne:

1. Jesli organizator wydarzenia planuje instalacje, montaz konstrukcji w budynku MHP, prowadzenie prac

techniczno-budowlanych na terenie MHP to zobowigzany jest przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac

do przygotowania projektu konstrukcyjnego, ktéry zawiera:

>

>

Opis Techniczny- opis wszystkich konstrukcyjnych elementow instalacji oraz sposobu ich
wykonania.

Obliczenia Statyczne- Wyniki obliczen konstrukcyjnych.

Schematy statyczne- schematy, rysunki Kkonstrukcyjne charakterystycznych elementow
konstrukcji.

Technologie montazu- zabezpieczenia powierzchni MHP na styku z planowang konstrukcjg oraz
konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikow wykonujacych
poszczegolne etapy prac.

Podpis projektanta- wraz z kopig uprawnien i przynaleznosci do PIIB

2. MHP zastrzega sobie prawo do nanoszenia uwag do opiséw, obliczen, schematow, ktore organizator

powinien uwzglednic.

3. Projekt ma by¢ dostosowany do warunkéw wynikajacych z projektu budowlanego MHP (stosowna

dokumentacja zostanie udostgpniona dla Organizatora).

4. Montaze majg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu producenta badz instrukcjg wskazang

w projekcie przez wykwalifikowanych pracownikow majacych wlasciwe uprawnienia oraz

zaswiadczenia o braku przeciwskazan do wykonywania pracy w okreslonych warunkach np.:

>
>

W zakresie montazu rusztowan - Uprawnienia do montazu i demontazu rusztowan.

W zakresie odbioru- kierownik budowy badZz inna osoba uprawniona z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, o ktorej mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 prawa
budowlanego z 1994 r.

Uprawnien do wykonywania prac na wysokosci pow. 3 m z zastosowaniem technik
alpinistycznych.

Oswiadczen pracodawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia BHP 1 Ppoz.



5.

» Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami BHP przy zachowaniu indywidualnych s$rodkow
bezpieczenstwa na danym stanowisku pracy. Organizator zobowiazuje si¢ do okazania stosownych
uprawnien, badan lub zaswiadczen na kazde wezwanie MHP.

W przypadku wydarzen organizowanych w Holu Glownym Muzeum zabudowa musi spetiac

dodatkowo ponizsze warunki:

» Wysoko$¢ zabudowy nie wyzsza niz 4m.
» Obcigzenie ogniowe tacznie dla Holu gtownego nie moze przekroczy¢ 11 500 MJ — Wyliczenie
Iacznej gestosci obcigzenia ogniowego musi zosta¢ wykonane i potwierdzone przez osobe do tego

uprawniong.

Warunki elektryczne :

1.

Muzeum Historii Polski w miar¢ mozliwos$ci technicznych i czasowych udostepni istniejace punkty
zasilania energii elektrycznej urzadzen elektrycznych niezbgdnych do realizacji wydarzenia
kulturalnego.

W przypadku braku mozliwosci technicznych lub czasowych zapewnienia zasilania z budynkowej
instalacji elektroenergetycznej, organizator wydarzenia we wiasnym zakresie zapewni zewnetrzne
zrodto/zrodla zasilania zgodne ze standardem budynku, prawem budowlanych oraz obowiazujacymi
normami i praktyka budowlang.

Dopuszczalne zewnetrzne zrodla zasilania to: linie zasilajace z innego przylacza energetyki zawodowe;j
(np. z przytacza Muzeum Wojska Polskiego, ztaczy kablowych Muzeum X Pawilonu, ztagczy kablowych
Stoen Operator) lub z agregatow pradotworczych dostarczonych przez organizatora wydarzenia.
Organizator wydarzenia odpowiada za stan techniczny zewnetrznych zrodet zasilania oraz tymczasowej
instalacji elektrycznej zainstalowanej na potrzeby organizowanego wydarzenia.

Przedstawiciele Muzeum Historii Polski mogg zada¢ potwierdzenia sprawnos$ci tymczasowej instalacji
elektrycznej zainstalowanej na potrzeby organizowanego wydarzenia kulturalnego w postaci
protokotéw z pomiarow instalacji elektrycznej (np. rezystancji izolacji, ciaglosci potaczen
wyréwnawczych i uziemiajgcych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, skutecznosci uziemienia
agregatu pradotworczego, badania wytacznikow réznicowo-pradowych) oraz deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, Certyfikatow zgodno$ci CE oraz innych dokumentéw potwierdzajacych jakosc
zainstalowanych urzadzen i sprawnos$¢ tymczasowej instalacji elektrycznej zainstalowanej na potrzeby
organizowanego wydarzenia kulturalnego.

w/w. dokumenty nalezy dostarczy¢ najp6zniej w dniu uruchomienia tymczasowej instalacji, ale nie
p6zniej niz 2 godziny przed rozpoczeciem wydarzenia. Pierwsze zataczenie zasilania musi odbywag sig¢

przy udziale dedykowanego pracownika Dziatu Technicznego MHP.
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w przypadku watpliwosci co do sprawno$ci technicznej lub jako$ci tymczasowej instalacji elektrycznej
zainstalowanej na potrzeby organizowanego wydarzenia kulturalnego przedstawiciele Muzeum Historii
Polski moga zada¢ usunigcia catej lub czesci instalacji budzacej watpliwos¢ co do jej jakosci,
niezaleznie od przedstawionych dokumentow a takze wstrzymania wykonywania prac do czasu
usunigcia nieprawidtowosci.

Organizator wydarzenia tworzy projekt zapotrzebowania na moc elektryczng w zakresie odbiorow
wlasnych. Bilans mocy elektrycznej pobieranej z instalacji wewngtrznej MHP nalezy uzgodni¢
z Dziatem Technicznym MHP.

Na podstawie analizy w/w projektu dotyczacego zapotrzebowania na moc elektryczng Dziat Techniczny
MHP opiniuje sposob realizacji zasilania odbiorow Organizatora:

» Siec elektroenergetyczna budynkowa wiasna — przytacza i gniazda.

» Zasilanie po stronie Organizatora sie¢ zewnetrzna np. agregat pradotworczy.

Organizator Wydarzenia wykazuje lokalizacj¢ urzadzen na rzucie, rodzaj i miejsce przylaczenia oraz
moc nominalng urzadzenia.

Organizator Wydarzenia wykazuje dodatkowe urzadzenia przylagczone do instalacji MHP wpigte
w instalacj¢ np. rozdzielnice tymczasowe.

Kazdorazowo Organizator wydarzenia uzgadnia z Dzialem Technicznym MHP zakres i forme
dokumentacji projektowej zwigzanej z realizacja wydarzenia.

Organizator wydarzenia wykonuje i dostarcza pomiary elektryczne kabli zasilajacych, rozdzielnic
i odbiordéw, w szczegdlnosci zgodnie z aktualna wersjg normy PN-HD 60364-6.

Organizator wydarzenia wykonuje i dostarcza pomiary elektryczne Zewngtrznej Linii Zasilajacej,
uziomu, rozdzielnic, agregatu pragdotwoérczego.

Rodzaje pomiarow elektrycznych:

Ogolny stan kabli zasilajacych.

Badanie stanu izolacji kabli zasilajacych.

Badanie zespotu pradotworczego.

YV V V V

Pomiar rezystancji uziemienia

» Pomiar skutecznoS$ci zadziatania zabezpieczen nadpradowych i réznicowopradowych.

Warunki formalne:

Organizator wydarzenia kulturalnego na potrzeby planowanego wydarzenia dostarcza:

» Uzgodniony projekt techniczny obejmujacy peten zakres realizacji wydarzenia kulturalnego.
» Plan sytuacyjny obejmujacy:
e wizualizacje i rozmieszczenie wszystkich planowanych konstrukcji i instalacji na rzutach danej

kondygnaciji;



e 0znaczenie wynajmowanych powierzchni MHP — przeznaczenie powierzchni;
e drogi poruszania si¢ gosci, Check Point, itp.;
e agende montazy/demontazy;
e agende wydarzenia.
» w zakresie wykorzystywanych urzadzen i maszyn:
e DTR —Kki, certyfikaty CE, notyfikacje zgodnosci;
e Decyzje UDT, protokoty odbiorowe, protokoty z pomiarow.
» w zakresie personelu wykonujacego prace na rzecz Organizatora:
e zglasza sklad osobowy personelu;
e zobowigzuje pracownikéw do noszenia identyfikatoréw osobowych;

e stosowne uprawnienia’.

Wytyczne techniczne:

1.

Montaze maja by¢ wykonane zgodnie z dostarczong instrukcja montazu producenta, przez
wykwalifikowanych pracownikow majacych wilasciwe uprawnienia oraz za$wiadczenia o braku
przeciwskazan do wykonywania pracy w okreslonych warunkach.

Prace w zakresie realizacji wydarzenia maja by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi z zachowaniem BHP i p.poz pod nadzorem kierownika robot.

W przypadku gdy prace zwigzane z montazami lub demontazami beda kwalifikowaly si¢ jako prace
niebezpieczne pozarowo, realizacja bedzie mozliwa po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.
Uzyskanie pozwolenia na prace niebezpieczne pozarowo nie oznacza braku mozliwo$ci wstrzymania
prac w przypadku naruszania przepisow PPOZ i ustalen zapisanych w pozwoleniu.

Zakaz stosowania w ciggach komunikacyjnych stuzacym ewakuacji palnych elementow wystroju
wnetrz, wszystkie elementy musza spelnia¢ wymagania dla materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
W przypadku gdy realizacja wydarzenia wymagata bedzie wytaczenia czesciowego detekcji lub pojawia
si¢ inne czynniki obnizajace bezpieczenstwo pozarowe, nalezy zapewni¢ wsparcie zastepcze w postaci
dodatkowego posterunku strazaka obiektowego lub wozu strazackiego. Ostateczna decyzja dotyczaca
wyrazenia zgody na wydarzenie i wybor ewentualnego zabezpieczenia nalezy do pracownikéw Dziatu
Bezpieczenstwa.

Wynajmowane powierzchnie przekazywane oraz odbierane na podstawie protokolu przekazania/
odbioru.

Powierzchnie, w ktorych prowadzone sg montaze/demontaze na czas prowadzenia tych prac majg by¢
ostonigte materiatami niepalnymi w celu ich zabezpieczenia.

W strefie prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniem.
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Rozktadamy wyktadzing ochronng i dopiero sktadujemy elementy konstrukcyjne. Brak zgody na
uzywanie ta§m klejacych bezposrednio do posadzki, mozna stosowac ta§me papierowa malarska typ
blue. Podstawy, n6zki muszg by¢ zabezpieczone filcem badz posiada¢ plastikowe wykonczenia.
Elementy konstrukciji, tapy, podpory stawiane na powierzchni maja posiada¢ podktady zabezpieczajace
powierzchnie MHP.

Transport wyposazenia ma odbywac si¢ wytyczong trasg oraz przebiega¢ z zachowaniem przepisow
BHP, trasa ma by¢ zabezpieczona podktadami i ostonami powierzchni.

Informacje o wykorzystaniu wind powinny by¢ zawarte w informacji o uzgodnione;j trasie transportu
wyposazenia i przekazane do DT.

Korzystanie z wind towarowych moze by¢ realizowane po uzyskaniu zgody Organizatora
Wewngtrznego w asyscie osoby przeszkolonej z MHP badz innej osoby przeszkolonej w zakresie
korzystania z wind. Osoby korzystajace z wind sg zobowigzani do zapoznania si¢ z instrukcja
uzytkowania windy (szczeg6lnie w zakresie rOwnomiernego roztozenia tadunku w kabinie windy oraz
trybu zamykania si¢ drzwi kabiny).

Korzystanie z wind osobowych do innych celéw niz przewdz osdb jest zabronione z wyjatkiem
uzyskania zgody Organizatora Wewnetrznego przy zachowaniu kryteriow maksymalnego obciazenia
danej windy. Kabiny wind na czas transportu maja by¢ zabezpieczone ostonami przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Odebrane powierzchnie majg by¢ w nienaruszonym stanie, kazde uszkodzenie ma by¢
zaprotokolowane i przekazane do wyceny. Koszty naprawy/wymiany obcigzaja Organizatora.

W razie koniecznosci zapewnienia asysty serwisowej konserwatora dzwigéw windowych, nalezy
uwzgledni¢ to zapotrzebowanie podczas planowania wydarzenia wraz z kosztami tej asysty.

Muzeum Historii Polski w Warszawie daje mozliwo$¢ firmom zewngtrznym jedynie montazu
dodatkowego sprzetu oswietleniowego (dostarczonego przez firme zewnetrzna, uwzgledniajacego
limit wagowy oraz rownomierne mocowanie na mostach o§wietleniowych oraz sztankiecie
dekoracyjnym bocznym) bez mozliwosci demontazu lub zmiany potozenia/lokalizacji

zamontowanego osprzgtu oswietleniowego znajdujacego sie na wyposazeniu Audytorium.
Limity wagowe przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Most 1 — 320 kg
Most 2 — 250 kg
Most 3 — 210 kg
Most 4 — 230 kg
Most 5 — 310 kg
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20.

2x sztankiet oswietleniowy boczny — 150 kg
6x sztankiet dekoracyjny — 230 kg
1x sztankiet horyzontowy — 450 kg

Wszelkie pliki i materiaty musza zosta¢ dostarczone minimum tydzien przed wydarzeniem.

Pliki DCP (Projekcja kinowa) dostarczone musza by¢ wraz z kluczem i suplementami.
Rekomendowanym systemem operacyjnym na urzadzeniach do wy$wietlania treSci w Muzeum Historii
Polski w Warszawie jest Microsoft Windows. W przypadku zastosowania systemOw operacyjnych
innych niz wskazany system powyzej Muzeum nie gwarantuje poprawnego wyswietlania tresci.
Zestawy odbiornikow do ttumaczen symultanicznych bedg przekazywane protokotem zdawczo -
odbiorczym do 2 godzin przed rozpoczgciem wydarzenia organizatorowi. Organizator jest
odpowiedzialny za wydanie oraz zebranie zestawow odbiornikow do ttumaczen symultanicznych

gosciom wydarzenia.

Wytyczne bezpieczenstwa:

1.

Wszelkie decyzje zwigzane z bezpieczenstwem fizycznym organizowanych wydarzen podejmuje

Kierownik Dziatu Bezpieczenstwa lub wyznaczony pracownik Dziatu Bezpieczenstwa.

Ustalenie kwestii zwigzanych z zabezpieczeniem wydarzenia i okre§leniem ewentualnego zwigkszenia

liczby pracownikow SOM odbywa si¢ po analizie bezpieczenstwa podczas wydarzenia i ustaleniach

organizatora z Kierownikiem Dzialu Bezpieczenstwa lub pracownikiem Dziatu Bezpieczenstwa.

Dodatkowa ochrona - wzmocnienie wymagane jest na podstawie analizy zagrozen mogacych wystapié

podczas realizacji wydarzenia wykonanej przez Dzial Bezpieczenstwa. W przypadku wydarzen

komercyjnych dodatkowe koszty ochrony pokrywa Najemca na podstawie faktury otrzymanej od

koncesjonowanej firmy realizujacej ochrone w budynku i zabezpieczajacej wydarzenie.

Dodatkowa ochrona wzmocnienie jest koordynowane przez pracownika Dziatu Bezpieczenstwa

obecnego podczas wydarzenia lub Dowddce Zmiany SOM.

Kazdorazowo dodatkowa ochrona SOM jest wymagana gdy:

» wydarzenie lub jego przygotowania wymagaja otwarcia dodatkowych drzwi Muzeum;

» drzwi majg by¢ otwarte po zamknigciu obiektu lub po godzinach obecno$ci wyznaczonego
posterunku SOM;

» wydarzenie wymaga obecnos$ci wigkszej ilosci pracownikow SOM ze wzgledu na ilos¢ gosci;

» wydarzenie wymaga dostepu do wigkszej iloSci przestrzeni MHP;

» gdy dochodza dodatkowe czynniki niebezpieczne np. goscie VIP.

Kierownik Dziatu Bezpieczenstwa moze odmowié realizacji wydarzenia w przypadku gdy:



» Zostaly naruszone zasady i ustalenia wynikajace z przyjetych standardow organizacji wydarzen.

» Strazak Dyzurny stwierdzit naruszenia zapisow Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, przepisow
p.poz lub ustalen zawartych z organizatorem w wyniku czego mogloby dojs¢ do zagrozenia
pozarowego lub naruszone zostatyby zasady ewakuacji.

» W przypadku uzyskania informacji o mozliwoSci wystgpienia realnego zagrozenia Muzeum
podczas realizacji wydarzenia.

» Dojdzie do powaznego zagrozenia bezpieczenstwa stwarzajacego bezposrednie zagrozenie dla

Muzeum i/lub uczestnikéw wydarzenia.

CzynnoS$ci zabronione:

1.
2.
3.

5
6
7.
8
9

Zastawianie lub zamykanie wyj$¢ i drég ewakuacyjnych oraz zastaniania ich oznaczen.

Ograniczenie droznosci drog ewakuacyjnych (min. Szeroko$¢ przejsé to 180 cm)

Wygaszanie lub zastanianie opraw §wietlenia awaryjnego, w tym pod$wietlonych znakow
wskazujacych kierunek ewakuacji.

Uzywanie niesprawnych badz uszkodzonych urzadzen, instalacji elektrycznej (np. zniszczona izolacja
w przewodach, uszkodzone wtyczki lub gniazda, prowizorycznie potaczone przewody)

Samodzielne naprawianie uszkodzonego sprz¢tu lub instalacji elektryczne;j.

Uzywanie krzeset, stotow, niesprawnych drabin w celu prowadzenia prac na wysokosciach.

Palenie i uzywanie otwartego ognia.

Zmiana usytuowania podrecznych srodkow gasniczych.

Ograniczanie dost¢pu do urzadzen ppoz (gasnice, hydranty, r¢gczne ostrzeganie pozarowe).

10. Zakaz sktadowania materiatow w przedsionkach ppoz. Oraz w klatkach schodowych.

11. Zaktocanie porzgdku publicznego w czasie trwania wydarzenia.



